








SMLOUVA O DÍLO č. OS/0014/2023

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vikýřovice
Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen
ve věcech smluvních: Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických: 
ve věcech smluvních: 
IČ: 00635898
DIČ: -
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Recovera Technický servis s.r.o.
Sídlo: Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk
Zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Navrátil, ředitel divize
ve věcech technických: 
IČ: 26836980
DIČ: CZ26836980
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail:
Zapsán v obch. rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – dodávky a stavební práce v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Vikýřovicích**“ dle dokumentace pro společné povolení stavby a výkazu výměr zpracovanými projektantem Ing. Zdeňkem Vitáskem, U tenisu 2625/1, Šumperk, IČ: 03938760 z ledna 2022.
Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
5. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že tato realizace víceprací není v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
8. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.02.2023, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Vikýřovice, pozemky p. č. dle dokumentace pro společné povolení stavby Ing. Zdeňka Vitáska z ledna 2022.

V. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
2. Stavební práce budou zahájeny 03. 07. 2023.
Pokud zhotovitel nezačíná činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 14 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli max. do 27. 09. 2023.
4. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

VI. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena bez DPH	628 115,42 Kč
DPH	131 904,24 Kč
cena včetně DPH	760 019,66 Kč

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že má v jednotkových cenách položkového rozpočtu zahrnuté veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikované touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
3. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuté veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady

na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS;
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;
 - e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
 - f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
8. Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se stavba jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.
9. Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 7 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla, a to až do výše 95 % z ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 5 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 5 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
4. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Zhotovitel provede opravu, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
11. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní.
12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění v souladu s uzavřenými smlouvami se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel se také výslovně zavazuje při realizaci veřejné zakázky dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavatelem) veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovní právních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovní právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám.

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověřil jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
6. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
7. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
9. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
10. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
14. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu.
15. Zhotovitel na svůj náklad zajistí odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
17. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
18. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
19. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
20. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
4. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatel.

X. Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
 - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
 - certifikáty materiálů
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XIII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době výstavby, v době jeho předání a převzetí, a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává:
 - 36 měsíců na stavební práce
 - 24 měsíců na dodávané výrobky,

kteřá začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel písemně tuto skutečnost zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

XIV. Sankční ujednání

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. V, odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. V., odst. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
7. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
8. Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy České republiky.
4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovice.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení a každá smluvní strana obdrží toto elektronické vyhotovení.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
9. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 13 dne 13.3.2023.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.

Ve Vikýřovicích dne 14.3.2023



.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

V Šumperku dne 14.3.2023



.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Navrátil, ředitel divize

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Vikyrovice
Stavba: **Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Vikýřovicích**

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:
Obec Vikýřovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ: 26836980
DIČ: CZ26836980

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Pniok

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			628 115,42
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	628 115,42	131 904,24
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	760 019,66
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Vikyrovice

Stavba: Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Vykýřovicích

Místo: Vykýřovice

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Vykýřovice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Št. Zpracovatel:

Martin Pniok

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		628 115,42	760 019,66
SO 01UV	Autobusová zastávka - uznatelné výdaje	415 284,42	502 494,15
SO 001	Příprava území	77 321,94	93 559,55
SO 101	Nástupiště a chodník + SO 102 - obrušná vrstva vozovky	311 042,48	376 361,40
SO 191	Dopravní značení trvalé	9 480,00	11 470,80
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	17 440,00	21 102,40
SO 01NV	Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje	212 831,00	257 525,51
SO 701	Přístřešek pro autobusovou zastávku	166 795,00	201 821,95
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch	1 536,00	1 858,56
SO 1000	Ostatní náklady	38 500,00	46 585,00
SO 1020	VRN	6 000,00	7 260,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Vikýřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 001 - Příprava území

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 321,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 321,94	21,00%	16 237,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 559,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 001 - Příprava území

Místo: Víkýřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 321,94

HSV - Práce a dodávky HSV

77 321,94

1 - Zemní práce

52 882,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 200,00

997 - Přesun sutě

20 239,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 001 - Příprava území

Místo: Víkřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkřovice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 321,94

D	HSV	Práce a dodávky HSV							77 321,94
D	1	Zemní práce							52 882,20
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	95,00	760,00	CS ÚRS 2022 01	
2	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,000	177,00	1 416,00	CS ÚRS 2022 01	
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,000	177,00	12 036,00	CS ÚRS 2022 01	
	vv		"tl.250mm"						
	vv		68		68,000				
4	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	42,000	122,00	5 124,00	CS ÚRS 2022 01	
5	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	68,000	182,00	12 376,00	CS ÚRS 2022 01	
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	103,00	1 030,00	CS ÚRS 2022 01	
	vv		"silniční" 5		5,000				
	vv		"chodníkový" 5		5,000				
	vv		Součet		10,000				
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,750	271,00	2 642,25	CS ÚRS 2022 01	
	vv		15*0,35		5,250				
	vv		15*0,3		4,500				
	vv		Součet		9,750				
8	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,400	271,00	5 528,40	CS ÚRS 2022 01	
	vv		"aktivní zóna"						
	vv		68*0,3		20,400				
9	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,150	257,00	7 748,55	CS ÚRS 2022 01	
	vv		9,75+20,4		30,150				
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	54,270	50,00	2 713,50	CS ÚRS 2022 01	
	vv		30,15*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		54,270				
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,150	50,00	1 507,50	CS ÚRS 2022 01	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 200,00
12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	42,000	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 01	
D	997	Přesun sutě							20 239,74
13	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	55,880	202,00	11 287,76	CS ÚRS 2022 01	
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	111,760	10,10	1 128,78	CS ÚRS 2022 01	
	vv		55,88*2 'Přepočtené koeficientem množství		111,760				
15	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	55,880	90,00	5 029,20	CS ÚRS 2022 01	
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	55,880	50,00	2 794,00	CS ÚRS 2022 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Vikýřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 101 - Nástupiště a chodník + SO 102 - obrusná vrstva vozovky

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

311 042,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	311 042,48	21,00%	65 318,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

376 361,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 101 - Nástupiště a chodník + SO 102 - obrusná vrstva vozovky

Místo: Víkýřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

311 042,48

HSV - Práce a dodávky HSV	311 042,48
1 - Zemní práce	3 486,00
5 - Komunikace pozemní	149 785,68
8 - Trubní vedení	5 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	122 206,00
998 - Přesun hmot	30 564,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 101 - Nástupiště a chodník + SO 102 - obrusná vrstva vozovky

Místo: Víkřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

311 042,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				311 042,48	
D	1		Zemní práce				3 486,00	
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	99,600	35,00	3 486,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		(73+3+7)*1,2		99,600			
D	5		Komunikace pozemní				149 785,68	
2	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	83,000	291,00	24 153,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		73+3+7		83,000			
3	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	99,600	342,00	34 063,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		(73+3+7)*1,2		99,600			
4	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	42,000	575,00	24 150,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	42,000	28,00	1 176,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	76,000	305,00	23 180,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		73+3		76,000			
7	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	75,190	402,00	30 226,38	CS ÚRS 2022 01
	VV		73*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		75,190			
8	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	3,090	652,00	2 014,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		3,090			
9	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	83,000	35,00	2 905,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	7,000	305,00	2 135,00	CS ÚRS 2022 01
11	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	7,210	802,00	5 782,42	CS ÚRS 2022 01
	VV		7*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		7,210			
D	8		Trubní vedení				5 000,00	
12	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				122 206,00	
13	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000	215,00	9 030,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		42		42,000			
14	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	4,200	850,00	3 570,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		42*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,200			
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	348,00	12 180,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		23+8+4		35,000			
16	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	8,000	210,00	1 680,00	CS ÚRS 2022 01
17	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
18	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	23,000	230,00	5 290,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	328,00	3 280,00	CS ÚRS 2022 01
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,000	166,00	1 660,00	CS ÚRS 2022 01
21	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	14,000	498,00	6 972,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		12+2		14,000			
22	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	12,000	3 800,00	45 600,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	59217041.1	obrubník betonový bezbariérový přechodový	m	2,000	3 800,00	7 600,00	
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,700	3 300,00	15 510,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		42*0,1*0,1		0,420			
	VV		35*0,3*0,2		2,100			
	VV		10*0,25*0,2		0,500			
	VV		14*0,6*0,2		1,680			
	VV		Součet		4,700			
25	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	42,000	75,00	3 150,00	CS ÚRS 2022 01
26	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	42,000	82,00	3 444,00	CS ÚRS 2022 01
27	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	42,000	20,00	840,00	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot				30 564,80	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	174,656	175,00	30 564,80	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení trvalé

KSO:

Místo: Víkýřovice

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Víkýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 480,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 480,00	21,00%	1 990,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 470,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo: Víkýřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkýřovice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 480,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 480,00

1 - Zemní práce

640,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 400,00

998 - Přesun hmot

1 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo: Víkřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkřovice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 480,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 480,00	
D	1		Zemní práce				640,00	
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	0,800	600,00	480,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"IJ 4b" 1*0,8		0,800			
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	0,800	200,00	160,00	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 400,00	
3	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"IJ 4b" 1		1,000			
4	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"IJ 4b" 1		1,000			
6	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot				1 440,00	
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,144	10 000,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Víkřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 440,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 440,00	21,00%	3 662,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 102,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Víkýřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkýřovice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 440,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 440,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Vikýřovicích

Objekt:

SO 01UV - Autobusová zastávka - uznatelné výdaje

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Vikýřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 440,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV							17 440,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 440,00
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2022 01	
	vv		"A15" 2		2,000				
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	112,000	20,00	2 240,00	CS ÚRS 2022 01	
	vv		"A15" 2*8*7		112,000				
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2022 01	
	vv		"B20a" 2		2,000				
	vv		"A15" 1		1,000				
	vv		"B26" 2		2,000				
	vv		Součet		5,000				
4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	280,000	20,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 01	
	vv		"B20a" 2*56		112,000				
	vv		"A15" 1*56		56,000				
	vv		"B26" 2*56		112,000				
	vv		Součet		280,000				
5	K	913321116	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2022 01	
6	K	913321216	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití	kus	56,000	20,00	1 120,00	CS ÚRS 2022 01	
	vv		1*56		56,000				
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 01	
8	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 01	
9	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	56,000	65,00	3 640,00	CS ÚRS 2022 01	
10	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	56,000	65,00	3 640,00	CS ÚRS 2022 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 701 - Přístřešek pro autobusovou zastávku

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Víkřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

166 795,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 795,00	21,00%	35 026,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

201 821,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 701 - Přístřešek pro autobusovou zastávku

Místo: Víkýřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

166 795,00

PSV - Práce a dodávky PSV

166 795,00

767 - Konstrukce zámečnické

166 795,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 701 - Přístřešek pro autobusovou zastávku

Místo: Víkýřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

166 795,00

D PSV Práce a dodávky PSV 166 795,00

D 767 Konstrukce zámečnické 166 795,00

1	K	767001	Dodávka a montáž ocelové konstrukce přístřešku pro autobusovou zastávku 2860*1500*2550mm včetně zastřešení bezpečnostním sklem , obložení zadní stěny dřevěnými palubkami a provedení lavičky s obložním tropickým dřevem	kpl	1,000	166 795,00	166 795,00	
---	---	--------	---	-----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Vikýřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 536,00
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 536,00	21,00%	322,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 858,56
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Místo: Víkýřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 536,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 536,00

1 - Zemní práce

1 088,00

998 - Přesun hmot

448,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Místo: Víkřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 536,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 536,00

D 1 Zemní práce 1 088,00

1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	8,000	75,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,560	50,00	128,00	CS ÚRS 2022 01
VV				8*0,2*1,6	2,560			

3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,000	35,00	280,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,160	500,00	80,00	CS ÚRS 2022 01
VV				8*0,02 *Přepočtené koeficientem množství	0,160			

D 998 Přesun hmot 448,00

5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,560	175,00	448,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Vikýřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				38 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	38 500,00	21,00%	8 085,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		46 585,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:	Víkýřovice	Datum:	21. 6. 2022
Zadavatel:	Obec Víkýřovice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Uchazeč:	Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk	Zpracovatel:	Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 500,00
OST - Ostatní	38 500,00
001 - Ostatní	38 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Vikýřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 500,00

D	OST	Ostatní						
D	O01	Ostatní					38 500,00	
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	vv		1		1,000			
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	vv		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	vv		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
	vv		1		1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	vv		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		1		1,000			
5	K	241700000	Pasportizace objektů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	vv		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	vv		1		1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	vv		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	vv		1		1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	vv		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	vv		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	vv		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	vv		1		1,000			
11	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	vv		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	vv		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	vv		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Víkýřovice

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Víkýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 000,00	21,00%	1 260,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 260,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Víkýřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Petrovská ve Víkýřovicích

Objekt:

SO 01NV - Autobusová zastávka - neuznatelné výdaje

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Víkýřovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Víkýřovice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

6 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01