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1 .  ID E N TI F IK A Č N Í  Ú D A J E  

a) označení stavby 
Název stavby: VIKÝŘOVICE 

 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A NOVÉ VO 

  ULICE LOMENÁ, VIKÝŘOVICE 
Druh stavby: stavební úpravy 

Místo stavby: Vikýřovice 

Účel stavby: oprava havarijního stavu krytu vozovky 

Stupeň dokumentace:    dokumentace pro ohlášení stavby 

 

b) stavebník nebo objednatel stavby 
Název: Obec Vikýřovice 
Sídlo: Petrovská168 788 13 Vikýřovice 
 

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 
Název: STAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. s r.o. 
Sídlo: Lidická 56, Šumperk 
IČO:  00562050 
DIČ: cz00562050 
tel: 583215111 
fax: 583215833 
e-mail:  stavoprojekt@stavoprojekt-su.cz 

 

2 .  Ú D A JE  O  U M ÍS TĚ N Í  S T A V B Y  
 

a) obec, kraj, katastrální území 
Obec: Vikýřovice 

Kraj: Olomoucký 

Katastrální území: Vikýřovice 
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b) stavební pozemek, majetkoprávní vztahy 
Katastrální území Vikýřovice: 
 

parc. č. druh pozemku způsob využití vlastník  ochrana 
425/7 ostatní plocha silnice Olomoucký kraj - 
425/2 ostatní plocha silnice Olomoucký kraj - 
479 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Vikýřovice - 

441 
zastavená plocha 
a nádvoří budova SJM Čep Vlastimil a Čepová Hana - 

482 ostatní plocha silnice Olomoucký kraj - 
 
Katastrální území Šumperk: 
 

parc. č. druh pozemku způsob využití vlastník  ochrana 
2131/2 ostatní plocha silnice Olomoucký kraj - 

 

c) dopravní a technická infrastruktura v území 
Stavební pozemek navazuje přímo na krajské silnice III. třídy, 44638 a 44636, které spojuje 

místní komunikace ulice Lomená, jejíž oprava je předmětem této dokumentace. 
Ulice Lomená je vybavena veřejným osvětlením a jsou zde uloženy kabelové rozvody. 

 

3 .  Z Á K L A D N Í  Ú D A J E  O  S T AV B Ě  

a) rozsah stavby 
Oprava místní komunikace je řešena jako obnova asfaltového povrchu netuhé vozovky 

v jedné větvi, dlouhé 245,254m.  Vstupy a vjezdy jsou řešeny 8 cm silnou distanční dlažbou, 
umožňující vsakování vody bez zatečení na soukromé pozemky. 

 

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků 
orgánů 

Obecné požadavky na výstavbu, dané Vyhláškou č. 268/2009 Sb. jsou splněny. Všechny 
známé připomínky orgánů jsou zapracovány. 

c) věcné a časové vazby na okolí 
Stavba nemá žádné věcné a časové vazby. 
 

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 
Stavba bude prováděna v letních měsících 07-08/2014. Bude odfrézován stávající kryt, 

odbourány podklady v pásech pro položení přídlažeb, položen asfaltový povrch a doplněna dlažba 
vstupů a vjezdů. V prostoru mostu přes vodoteč u ulice Hraběšická bude odřezáno stávající 
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zábradlí, na stojky bud navařeno zábradlí nové, typové v celkové délce 2* 3,8m. Na mostovku 
bude položena krajnice z asfaltového recyklátu zahutněného. 

 
 

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 

Zhotovitel i uživatel stavby (stavebník) jsou povinni po celou dobu výstavby i po celou 
dobu životnosti stavby dodržovat závazné předpisy a normy (viz zejména zákon č. 262/2006 Sb. 
účinný od 1. 1. 2007 a navazující závazné předpisy a normy). Při přípravě této části technické 
zprávy byly využity materiály Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. 

 
Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Obecně 
Mezi hlavní zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků patří zejména: 
l práce ve výšce (vzhledem k možnosti pádu), 
l pohyblivé části strojů (vzhledem k možnosti zachycení, vtažení), 
l manipulace s materiálem (vzhledem k možnosti úderu a zranění), 
l hořlavé materiály (vzhledem k možnosti požáru), 
l špatně udržované podlahy a schodiště (vhledem k možnosti uklouznutí), 
l tlakové nádoby a přístroje (vzhledem k možnosti výbuchu), 
l dopravní prostředky (vzhledem k možnosti dopravní nehody), 
l elektřina (vhledem k možnosti zasažení elektrickým proudem), 
l dým (vzhledem k možnosti otravy), 
l ruční manipulace s materiálem (vzhledem k možnosti řezných nebo tržných ran), 
l hluk (vhledem k možnosti poškození sluchu), 
l nedostatečné osvětlení (vzhledem k možnosti poškození zraku nebo nehody), 
l nízká teplota (vzhledem k možnosti prochlazení), a další. 
Zraněni mohou být s různou pravděpodobností všichni pracovníci, tj. jak obsluha strojů 

a zařízení, dělníci v ostatních dělnických kategoriích, tak i administrativní pracovníci. Zvýšenou 
pozornost je nutno věnovat zejména novým, nekvalifikovaným zaměstnancům a jiným osobám 
zdržujícím se na pracovištích (s vědomím zaměstnavatele). 

 
 
 Stavební práce 
Stavební práce patří trvale mezi nejrizikovější pracovní činnosti. Z dlouhodobých rozborů 

a sledování ukazatelů pracovní úrazovosti vyplývá, že k závažným pracovním úrazům nejčastěji 
dochází v důsledku těchto rizikových faktorů: 

l pád pracovníka z výšky v důsledku nezajištění volných okrajů konstrukcí 
a nebezpečných otvorů na pracovištích i komunikacích (u podlah, stropů, střech, ramp, podest 
apod.) ochrannými a záchytnými konstrukcemi (chybějící ohrazení nebo poklopy), u podlah lešení 
nedovolené otvory a mezery, 

l nepoužívání prostředků osobního zajištění proti pádu z výšky, především při pracích 
na střechách, při montážních a udržovacích pracích, 

l nezajištění stěn výkopů proti sesutí, 
l nebezpečný způsob provádění bouracích a rekonstrukčních prací, 
l neodborná a nesprávná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy, 
l nezakryté a nezajištěné pohyblivé, rotující a jinak nebezpečné části strojů, 
l nedodržování zákazu dopravy osob při provozu zařízení svislé dopravy (zejména 

nákladních stavebních výtahů a el. vrátků), která nejsou pro přepravu osob určena, 
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l špatný technický stav vázacích a závěsných prostředků a nosných lan zdvihacích 
zařízení, 

l nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení, 
l nedostatečná příprava staveb, nedostatky organizace a koordinace práce 

na stavbách prováděných více firmami, trpěné nebezpečné způsoby a postupy prací, nízká úroveň 
a náročnost při řízení bezpečnosti práce na stavbách, což vede k používání nebezpečných 
postupů a způsobu práce a to zejména ze strany podnikajících fyzických osob, které na stavbách 
samy pracují, 

l ztráta stability objektů v okolí výkopů nebo ohrožených prováděním bouracích nebo 
rekonstrukčních prací. 

 
Způsob omezení rizikových vlivů 
Základním způsobem omezení rizikových faktorů je důsledné dodržování platné 

legislativy, zejména (vše v platném znění): 
l zákon č. 65/1965 Sb. v platném znění, popř. zákon č. 262/2006 Sb. účinný 

od 1.1.2007, 
l zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce, 
l vyhláška č.48/82 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce, 
l nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
l nařízení vlády č. 101/2005 ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí, 
l nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
l vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 
l vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
l vyhláška č. 324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 

ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
l nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
l sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

ve stavebnictví 
l zákon č. 309/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci). Především § 3, § 14 a § 18. 

 
Bezpečnostní pásma a únikové cesty 
− ve smyslu BOZP se nenavrhují. 
Vzhledem k možnému (i když minimálnímu) křížení pohybu pěších a motorizovaných 

návštěvníků (obyvatel) je nutno dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat ustanovení zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v novelizovaném znění (zákon č. 411/2005 
Sb., o silničním provozu). Řešení komunikací zahrnuje vodorovné a svislé dopravní značení 
v souladu vyhláškou č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhrazená parkovací stání pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou označena mezinárodním symbolem 
přístupnosti. 

 
 
Technické zařízení a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 
Samostatně obsluhovat a řídit stroje smí pouze pracovník, který má pro tuto činnost 

příslušnou kvalifikaci, případně zvláštní odbornou způsobilost (byl proškolen a prošel zácvikem), a 
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splňuje předpoklady zdravotní způsobilosti. 
Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým jsou konstrukčně uzpůsobeny.  
Obsluha stroje je povinna si zkontrolovat technický stav stroje před jeho použitím. Není 

povoleno používat stroj ve špatném technickém stavu, stroj s nefunkčním, poškozeným nebo 
chybějícím ochranným zařízením či krytem. 

Ochranná zařízení stroje, ochranné kryty a pojistné zařízení nesmí být vyřazováno z 
provozu a měněny jejich předepsané parametry. Ochranné kryty a zařízení smí být odstraněny, jen 
když stroj není v chodu a je nezbytné provést údržbu zakryté části. 

Při práci je nutno dodržovat stanovené pracovní postupy a používat jen ty pomůcky na 
podávání nebo přidržování materiálu nebo výrobku a ty pomůcky na čištění stroje, které jsou 
vhodné a které byly obsluze přiděleny. 

Při přerušení nebo ukončení provozu musí být stroj zajištěn tak, aby nemohl být zdrojem 
ohrožení nebo neoprávněného použití. 

Plochy pro obsluhu, běžnou údržbu a drobné opravy budou vyčleněny v rámci staveniště 
(mohou to být i zpevněné odstavné plochy). K větším opravám bude technika převezena do 
servisu. 

 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci musí zaměstnavatel zajišťovat i u osob, které se s jeho vědomím zdržují 
na pracovišti. 

Zaměstnavatel je povinen periodicky školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky 
o bezpečném provádění prací v potřebném rozsahu. 

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 
opatření k jejich odstranění. 

Zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky, 
které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při 
výkonu práce. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, je povinen zajistit v 
součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště s pro bezpečný výkon práce. Dále je 
zaměstnavatel povinen dodržovat další požadavky ze zákona č.309/2006 z § 3 (udržování pořádku 
a čistoty na staveništi, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, předcházení zdravotním 
rizikům při práci s břemenem, atd.). 

 
Specifikace označení symbolů a signálů na zajištění bezpečnosti 
Řešení vnitroareálových komunikací zahrnuje vodorovné a svislé dopravní značení 

v souladu vyhláškou č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Vyhrazené prostory pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou 

označeny mezinárodním symbolem přístupnosti. 
Komunikace jsou v rámci možností přímé a přehledné a jejich povrch je rovný a odolný 

mechanickému poškození. 
 

f) zhodnocení staveniště 
Stávající stav vozovky není uspokojivý. Asfaltový kryt vykazuje poruchy a v minulosti byl 

masivně vyspravován po pokládání inženýrských sítí. V pásech vedle vozovky, které jsou z větší 
části zatravněné, se nachází různorodé konstrukce vstupů a vjezdů k oplocení. V počátku úpravy – 
v napojení na III/44636 se nachází most přes vodoteč.  

Stávající stav byl geodeticky zaměřen. 
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g) technické řešení stavby 
 
Vlastním obsahem stavby bude provedení opravy stávající vozovky. Bude provedeno 

odfrézování asfaltového krytu - předpokládá se vrstva 10 cm. Následně budou odbourány 
podkladové vrstvy po obvodu budoucí vozovky tak, aby mohla být položena přídlažba 10/25 do 
betonu C20/25 v minimální tloušťce 10 cm. Podklad vozovky bude zhutněn a bude prolit 
infiltračním postřikem. Požadavek na jeho únosnost je min 60 MPa pro Edef,2. Následně bude 
položen podkladový asfaltový beton ACP 16 ve vrstvě 5 cm a obrusná vrstva ACO 11 v tloušťce 4 
cm. Na stranách vozovky bude provedena jedna ze tří možných úprav: 

Vstupy a vjezdy budou provedeny z betonové distanční dlažby tl. 8 cm, která bude mít tvar 
obdélníku s mezerami 4 cm zajištěnými distančními prvky. Mezery budou vyplněny plaveným 
pískem 4/8 mm. Konstrukce bude na straně zeleně a popřípadě i na straně oplocení (brány) 
lemován betonovým obrubníkem 10/25 do betonu. 

Ozelenění – terénní úprava. Po dokončení prací na přídlažbě bude terén srovnán a doplněn 
ornicí s následným osetím travním semenem. 

Zásyp – terénní úprava. Tam, kde je zbylý pás k budově nebo oplocení příliš úzký, bude 
namísto zatravnění proveden zásyp kačírkem – těženým kamenivem 16/32 ve vrstvě minimálně 20 
cm. 

Stávající most přes vodoteč u III/44638 nebude upravován, pouze dojde k výměně zábradlí 
s ponecháním stávajících patek. Navržené zábradlí je typové, ocelové, opatřené nátěrem. 

V prostoru mostu bude po snesení krytu proveden nátěr na mostovku a bude položena 
přídlažba a nový kryt. Po stranách přídlažby bude provedena krajnice ze zhutněného asfaltového 
recyklátu v tl. 10 cm.  
 

h) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba se v ZÚ napojuje na ulici Hraběšická, což je průjezdní úsek silnice III/44638 a v KÚ 

na ulici K Lužím, což je průjezdní úsek III/44636. 
 

i) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, 
minimalizace účinků na okolní prostředí 

Stavba si vyžádá úplnou uzavírku ulice Lomené, která bude řešena v celém rozsahu v jediné 
etapě. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat příjezd vozidel zásahových služeb. Dopravní 
obsluha objektů bude po nezbytně dlouhou dobu omezena. 

 

j) bezpečnost při užívání stavby 
Z hlediska provozu na pozemních komunikacích je bezpečnost řešena Zákonem č. 369/2000 

Sb. v aktuálním znění. 
 

k) zásady řešení bezbariérového užívání 
Stavba je řešena jako jeden dopravní prostor. Vzhledem k úzkému uličnímu profilu a nízkým 

intenzitám dopravy není v současnosti řešen chodník a rovněž se s jeho realizací nepočítá. 
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l) podklady pro vytyčení 
Situace stavby je zpracována digitálně nad geodetickým zaměřením a její prvky lze vytyčit 

odečtem souřadnic. 
 
 

4 .  Z Á S A D Y OR G A N I Z AC E  V Ý S T A V B Y  

a) vedení a řízení provozu, objížděk, dopravní značení 
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku ulice Lomené, která bude řešena v celém rozsahu v jediné 

etapě. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat příjezd vozidel zásahových služeb. Dopravní 
obsluha objektů bude po nezbytně dlouhou dobu omezena, pěší přístup musí být zachován po 
celou dobu výstavby. 

Na ulicích Hraběšická a K Lužím budou provedena dopravní značení dle TP 66 a to pomocí 
schémat B/3 a B15. 

  

b) věcný a časový průběh prací 
Stavba bude realizována v letních měsících 07-08/2014 v jediné etapě. Po dokončení stavby 

bude jako celek předána investorovi. 
 

c) nakládání s odpady 
Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a 

zatříděn podle katalogu odpadů. 
Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů. Pokud dojde 

k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 
nepropustné nádoby (kontejnerů) – uvedeno v tabulce odpadů pod katalogovým číslem 170503. U 
malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci apexem. U stacionárních strojů bude 
osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost 
tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno 
znečišťování půdy a spodních vod a neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění 
stavebních prací a provozem stavební mechanizace. 

Odvoz stavebních sutin a přebytečné zeminy bude prováděn na nejbližší skládku. 
Staveništní suť a další staveništní odpady, pokud jsou hodnoceny jako nebezpečné, budou 
odváženy na oficiální skládky těchto odpadů (zákon č.125/97Sb.). Dodavatel doloží jejich uložení v 
souladu s uvedeným zákonem. 

Vlastní komunikace neprodukuje provozem odpady. 
 

d) popis staveniště 
Staveniště nebude oploceno. Zařízení staveniště se předpokládá na pozemku stavby jako 

mobilní bunkoviště.  
 
 
 
 
V Olomouci 05/2014       Ing. Petr Staněk 


