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Slepy rozpocet

Objekt: Oprava mistni komunikace a nové VO, ul. Lomena, Vikyfovice Strana: 2
Datum: 1.7.2014

REKAPITULACE:

Kod Text Celkova cena  Hmotnost [T]
0211 Silnoproud - montaz -
0212 Silnoproud - material nosny 0,582
046 Zemni prace pro montézni prace -
Oddily montaznich praci celkem 0,582
CELKEM . 0,582

STAVOPROJEKT Sumperk

Zpracovano systémem CALLIDA



Vykaz vymeér
Objekt: Oprava mistni komunikace a nové VO, ul. Lomen4, Vikyrovice

Strana: 3
Datum: 1.7.2014

0211 Silnoproud - montaz
Ev.€islo Spec.koéd MJ Vyméra Jcena Cena
1. 210 01-0135 0211 m 27,00
Montaz trubek ochrannych plastovych tuhych D do 90 mm uloZenych pevné
1. 2*9*15 27,00
2. 21001-0138 0211 m 7,20
Montaz trubek ochrannych plastovych tuhych D do 152 mm uloZenych pevné -stoz. pouzdro VO
1.9%*0,8 7,20
3. 210 01-0242 0211 m 3,00
Montaz trubek ochrannych ocelovych bez zavitu D do 70 mm uloZenych pevné
4, 210 02-0951 0211 kus 11,00
Montaz tabulky vystrazné smaltované format A3 az A4
5. 21002-1014 0211 kus 16,00
Zhotoveni otvora v plastu tl do 4 mm kruhovych D do 100 mm
1. 1+7%2+1 16,00
6. 210 03-0621 0211 kus 1,00
Bleskojistka 0,44/10kA svorka .AlFe véetné zapojeni
7. 210 04-0512 0211 kus 2,00
Ukonéeni vodicli svorkovanim
8. 210 04-0551 0211 kus 2,00
Montaz Sablon nn pro vedeni svorkou Sroubovou do 50 mm?2
9. 210 04-0741 0211 m2 1,00
Odmasténi ocelovych souéasti venkovniho vedeni nn na zemi
10. 210 04-0751 0211 m2 1,00
O¢isténi ocelovych souéasti venkovniho vedeni nn na zemi
11. 210 04-0761 0211 m2 1,00
Natér zakladni ocelovych souéasti venkovniho vedeni nn na zemi
12. 210 04-0771 0211 m2 1,00
Natér vrchni ocelovych souéasti venkovniho vedeni nn na zemi
13. 210 05-0441 0211 soub 1,00
Zajisténi Sroubu barvou
14. 210 10-0096 0211 kus 27,00
Ukonéeni vodicli na svorkovnici s otevienim a uzavienim krytu v€éetné zapojeni prafrezu zily do 2,5mm2
1. 9*3 27,00
15. 21010-0151 0211 kus 20,00
Ukonéeni kabelt smr&tovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez letovani Zily do 4x16 mm?2
1. 2*9+2 20,00
16. 210 12-0101 0211 kus 9,00
Montaz pojistkovych patron do 60 A se styénym krouzkem
17. 210 12-0102 0211 kus 3,00
Montaz pojistkovych patron nozovych
18. 210 19-1514 0211 kus 1,00
Montaz skfini pojistkovych tenkocementovych rozpojovacich v pilifi SR 1, ER1.0a 1.1
19. 210 20-2016 0211 kus 9,00
Montaz svitidel vybojkovych primyslovych parkovych na sloupek
20. 210 20-4002 0211 kus 9,00
Montaz stozara osvétleni parkovych ocelovych
21. 210 20-4201 0211 kus 9,00
Montaz elektrovyzbroje stozaru osvétleni 1 okruh
22. 210 22-0002 0211 m 14,00

Zpracovano systémem CALLIDA

MontaZ uzemnovacich vedeni vodiéa FeZn pomoci svorek na povrchu dratem nebo lanem do 10 mm
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Vykaz vymeér

Objekt: Oprava mistni komunikace a nové VO, ul. Lomen4, Vikyrovice Strana: 4
Datum: 1.7.2014

Ev.€islo Spec.kéd MJ Vyméra Jcena Cena
1. 9%1,0+2+3 14,00
23. 210 22-0020 0211 m 253,40
Montaz uzemnovaciho vedeni vodiéll FeZn pomoci svorek v zemi paskou do 120 mm2 ve méstské zastavbhé
1. 238*1,05+7*0,5 253,40
24. 210 22-0022 0211 m 9,00
Montaz uzemnovaciho vedeni vodi€éd FeZn pomoci svorek v zemi dratem do 10 mm ve méstské zastavbé
1.9%1 9,00
25. 210 22-0301 0211 kus 22,00
Montaz svorek hromosvodnych typu SS, SR 03 se 2 Srouby
26. 210 22-0302 0211 kus 23,00
Montaz svorek hromosvodnych typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a vice Srouby
1. 9+14 23,00
27. 210 22-0381 0211 kus 1,00
Montaz ochrannych prvka - listy ochranné
28. 210 28-0001 0211 kus 1,00
Zkousky a prohlidky el rozvoda a zafizeni celkova prohlidka pro objem mtz praci do 100 000 Ké
29. 210 29-2011 0211 kus 1,00
Zméreni zemniho odporu zkuSebni svorky
30. 210 29-2012 0211 kus 10,00
Zjisténiizolaéniho stavu zemnich kabel@i a vedeni jedno méfreni
31. 210 29-2021 0211 kus 1,00
Sfazovani zil kabelQ a vedeni do 4 Zil
32. 210 29-2022 0211 kus 1,00
Vypnuti vedeni se zajiSténim proti nedovolenému zapnuti, vyzkouSenim a s opétovnym zapnutim
33. 21081-0014 0211 m 287,00
Montaz médénych kabeld CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uloZenych volné
34. 210 81-0045 0211 m 72,00
Montaz médénych kabeld CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uloZenych pevné
35. 210 90-1014 0211 m 5,00
Kabel sil AYKY 750V 4x10 volné
36. 210 90-1045 0211 m 10,00
Montaz hlinikovych kabeld AYKY 750 V 4x16 mm2 pevné uloZenych
37. 210 95-0101 0211 kus 9,00
Dalsi Stitek ozna€ovaci na kabel
38. 21095-0201 0211 m 72,00
Pfiplatek na zatahovani kabeltt hmotnosti do 0,75 kg do tvarnicovych tras a kolektora
39. 210 95-0202 0211 m 282,90
Pfiplatek na zatahovani kabeltt hmotnosti do 2 kg do tvarnicovych tras a kolektoru
1. 238*1,05+9*3+6 282,90
40. 21004-0001 0211 kus 2,00
Demontaz Stozar 9-12m/3-10kN jednoduchy,bet
41. 21004-0201 0211 kus 2,00
Demontaz konzoly na stozary a stfeSniky
42. 21004-0206 0211 kus 8,00
Demontaz nosicl svitidel VO
43. 21004-0403 0211 kus 4,00
Demontaz Sroub m20 + izol VZK 1
44. 21004-0501 0211 km 0,20
Demontaz vodiée nn do 70 mm
1. 196/1000 0.20
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Objekt: Oprava mistni komunikace a nové VO, ul. Lomena, Vikyrovice Strana: 5
Datum: 1.7.2014
Ev.€islo Spec.kéd MJ Vyméra Jcena Cena
45, 210040551D 0211 kus 8,00
Demontaz Sroubové svorky do 50 mm?2
46. 21020-2011 0211 kus 4,00
Demontaz svitidel vybojkovych pramyslovych stropnich zavésnych na vyloZznik
47. 21020-4103 0211 kus 4,00
Demontaz vyloznik ocel 1-ramen na bet sloup
48. 999 99-9915 0211 % 557,14
Podil pfidruz. vykonu - kabelova vedeni 1%
0212 Silnoproud - material nosny
Ev.€islo Spec.koéd MJ Vyméra Jcena Cena
1. 156 15235 0212 kg 14,26
Drat pozink mékky 11343 D10,0mm
1. (9*2+2+3)*0,62 14,26
2.24621724 0212 I 1,00
Email pram rschnouci Sedy S 2029
3. 246 21725 0212 | 1,00
Email pram rschnouci zeleny S 2029
4. 246 21727 0212 | 1,00
Email pram rschnouci zluty S 2029
5. 246 42030 0212 kg 1,00
Redidlo olejo-syntetické S6006
6. 286 11121 0212 kus 1,44
Trubka PVC kanal hrd 160x4,5x5000 do zakl. VO
1. 9*0,8/5 1,44
7. 311 81635 0212 kus 1,00
Trubka stfeS OEG348428 60x3 L3000
8. 314 86370 0212 m 8,00
Lano AlFe 25/4 mm?2
9. 341 11030 0212 m 72,00
Kabel Cu jadro CYKY 3x 1,5
1.9*8 72,00
10. 34111076 0212 m 286,75
Kabel Cu jadro CYKY 4 x 10
1. 235*1,05; kabel ve wkopu 246,75
2. 4+9*4; napojenirozvodu a svitidel 40,00
11. 34112316 0212 m 15,00
Kabel Al jadro AYKY 4 x16
12. 343 82521 0212 kus 5,00
Paska el izol 9mmx20m
13. 34523415 0212 kus 9,00
Vlozka poj E14 6A normalni
14. 354 31161 0212 kus 1,00
Svorka univerzal lano 4-25mm2
15. 35431974 0212 kus 2,00
Svorka odb AlFe/Al vod 16-120/16-120mm?2
16. 35441120 0212 kg 240,73
Pasek uzemnovaci 30x4 mm
1. (238*1,05+7*0,5)*0,95 240,73

Zpracovano systémem CALLIDA
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Ev.€islo Spec.kéd MJ Vyméra Jcena Cena

17. 354 41895 0212 kus 9,00
Svorka pfipoj SP1 FeZn

18. 354 41986 0212 kus 14,00
Svorka vodov SR 02 30x4mm pas-pas FeZn
1. 2*7 14,00

19. 354 41996 0212 kus 22,00
Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn
1. 9*2+2+2 22,00

20. 357 11713 0212 kus 1,00
SkFin pFipoj plast SS100/NKE1P-C

21. 358 25226 0212 kus 3,00
Pojist vykon PNL 000 -25A gG

22. 735 34530 0212 kus 11,00
Tabulka bezp tisk 2bar A5

23. 3415879666 0212 m 249,90
Folie vystrazna § 33 éervené
1. 238*1,05 249,90

24. 341x10001 0212 kus 1,00
OMEZOVAC PREPETI 10kA/440-1 NA ALFE 16-70

25. 341x5 0212 kus 1,00
LISTA OCHRANNA DREVENA IMPREG. 1,5m na sloup

26. 354x00001 0212 kg 2,20
Ochranna suspenze asfaltova
1. (9+2)*0,2 2,20

27. 354x00008 0212 kus 20,00
Smrétovaci a rozdélovaci hlava 4x16-25 1kV

28. 354x00009 0212 m 279,90
Chraniéka HDPE 63
1. 2*9*1,5+3; chranicka v zakladu svitidla 30,00
2. 238*1,05; chranicka ve wkopu 249,90

29. 354x00010 0212 ks 6,00
SPOJKA NASUVNA na HDPE 63

30. 354x00018 0212 kus 9,00
Svitidlo silniéni na sloup 50W nav

31. 354x00020 0212 kus 9,00
Sodikova vybojka vysokotlakd E40/50W

32. 354x00097 0212 kus 9,00
Stozar parkovy 6,0-114/76/60 oboustranny zinek

33. 354x00103 0212 kus 9,00
Svorkovnice stozarova 1 pojistka 3x4x6-4x35, IP43

34. 354x00105 0212 kus 18,00
Smrétitelna trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr
1. 9*%2 18,00

35. 354x00106 0212 kus 4,00
Pasivni zemni znaékova¢é marker

36. 999 99-9910 0212 % 1369,63
Pfirazka na podruzny material 3%

37. 999 99-9911 0212 % 1369,63
Profez materialu 5%

38. 999 99-9912 0212 % 1 369,63

Dopravné 3,6%

Zpracovano systémem CALLIDA
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Objekt: Oprava mistni komunikace a nové VO, ul. Lomen4, Vikyrovice Strana: 7
Datum: 1.7.2014
Ev.€islo Spec.kéd MJ Vyméra Jcena Cena
39. 999 99-9913 0212 % 1 369,63
Presun hmot 1%
046 Zemni prace pro montazni prace
Ev.€islo Spec.koéd MJ Vyméra Jcena Cena
1. 460 01-0023 046 km 0,24
Vytyéeni trasy vedeni kabelového podzemniho v terénu volném
1. (4+7+104+5+118)*0.001 0,24
2. 460 03-0007 046 m3 16,92
Sejmuti ornice ruéné v horniné tfidy 2, vrstva tloustky pfes 15 cm
1. (4*0,35+104*0,8)*0,2; wkopy zelen 16,92
3. 460 03-0011 046 m2 84,60
Sejmuti drnu jakékoliv tloustky
1. 4*0,35+104*0,8; wkopy zelef 84,60
4. 460 03-0143 046 m2 98,40
Odstranéni podkladu nebo krytu komunikace z kameniva téZeného tloustky do 30 cm
1. 118*0,8; komunikace stavajici 94,40
2. 5*0,8; vchody 4,00
5. 460 03-0173 046 m2 94,40
Odstranéni podkladu nebo krytu komunikace ze Zivice tloustky do 15 cm
1. 118*0.8; komunikace stavajici 94,40
6. 460 03-0193 046 m 383,50
Rezani podkladu nebo krytu Ziviéného tloustky do 15 cm
1. 2*118+118/0,8 383,50
7. 460 05-0813 046 m3 20,07
Hloubeni nezapaZenych jam pro stoZary strojné v horniné tf 3
1. 9*1,73; stoZary zaklady 15,57
2. 2*1*1,5*1,5; startovaci jamy 4,50
8. 460 08-0012 046 m3 11,80
Zakladové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednéni
1. 118*0,5*0,2; obetonovani chranicek 11,80
9. 460 08-0014 046 m3 3,69
Zakladové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednéni
1. 9*0,41; zaklady stozart 3,69
10. 460 08-0112 046 m3 3,60
Bourani zakladu betonového se zahozem jamy sypaninou
1. 3*1,2; demontaZ sloupl 3,60
11. 460 08-0201 046 m2 2592
Zfizeni nezabudovaného bednéni zakladovych konstrukci
1. 9*4*0,6*1,2; zaklady stozaru 25,92
12. 460 08-0202 046 m2 3,62
Zfizeni zabudovaného bednéni zakladovych konstrukci
1. 9*2*3,14*0,08*0,8; stoZarové pouzdro 3,62
13. 460 08-0301 046 m2 2592
Odstranéni nezabudovaného bednéni zakladovych konstrukci
14. 460 12-0013 046 m3 11,70
Zasyp jam ruéné v horniné tfidy 3
1. 9*1,3; zaklady stozaru 11,70
15. 460 12-0019 046 m3 135,07

Zpracovano systémem CALLIDA

NaloZeni vykopku strojné z hornin tfidy laz4
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Objekt: Oprava mistni komunikace a nové VO, ul. Lomena, Vikyrovice Strana: 8
Datum: 1.7.2014
Ev.€islo Spec.kéd MJ Vyméra Jcena Cena
1. 9*0,43; zaklady stozart 3,87
2. (4*0,35+104*0,8)*0,2; zelefs 16,92
3. 5*0,8*0,25; vstup na pozemek 1,00
4. 118%0,8*1,2; komunikace - sjezdy 113,28
16. 460 12-0082 046 m3 135,07
UloZeni sypaniny do nasypt zhutnénych z hornin tfidy 3az4
17. 460 20-0843 046 m 109,00
Hloubeni kabelovych nezapazenych ryh ruéné $ 80 cm, hl 80 cm, v horniné tf¥ 3
1. 104+5; kfizeni siti zelen, chodnik 109,00
18. 460 20-0883 046 m 118,00
Hloubeni kabelovych nezapazenych ryh ruéné $ 80 cm, hl 120 cm, v horniné tf 3
1. 118; komunikace kfizenim siti 118,00
19. 460 20-2163 046 m 4,00
Hloubeni kabelovych nezapazenych ryh strojné § 35 cm, hl 80 cm, v horniné tf 3
1. 4; zelen 4,00
20. 460 30-0002 046 m3 188,66
Zasyp jam nebo ryh strojné véetné zhutnéni ve volném terénu
1. 4*0,35*0,8+(104+5)*0,8*0,8+118*0,8*1,2; wkopy kabely 184,16
2. 2*1*1,5*1,5; startovaci jamy 4,50
21. 460 31-0013 046 m 7,00
Nefizeny zemni protlak strojné v horniné tf 3 a 4 vnéjSiho prdmeéru do 75 mm
22. 460 47-0001 046 m 9,00
Provizorni zajisténi potrubi ve vykopech pfi kfizeni s kabelem
23. 460 47-0011 046 m 6,00
Provizorni zajisténi kabelli ve vykopech pfi jejich kfizeni
24. 460 47-0012 046 m 225,00
Provizorni zajisténi kabelli ve vykopech pfi jejich soubéhu
25. 460 49-0013 046 m 249,90
Kryti kabell vystraznou folii Sitky 34 cm
1. 238*1,05 249,90
26. 460 51-0064 046 m 126,00
Kabelové prostupy z trub plastovych do ryhy s obsypem, praméru do 10 cm
1. (238-118)*1,05 126,00
27. 460 51-0074 046 m 123,90
Kabelové prostupy z trub plastovych do ryhy s obetonovanim, prdmeéru do 10 cm
1.118*1,05 123,90
28. 460 52-0101 046 kus 1,00
Kryty kabelové kovové jednoduché délky 3 m pfipevnéné na stozar
29. 460 60-0022 046 m3 135,07
Vodorovné premisténi horniny jakékoliv tfidy do 500 m
30. 460 60-0031 046 m3 405,21
Priplatek k vodorovnému pfemisténi horniny za kazdych dalSich 1000 m
1. 135,07*3 405,21
31. 460 62-0002 046 m2 84,60
Polozeni drnu véetné zaliti vodou na roviné
32. 460 62-0007 046 m2 84,60
Zatravnéni véetné zaliti vodou na roviné
33. 460 62-0032 046 m3 23,60
Vycisténi Stérkového loze pfi kfizeni kabeld za vylouéeni provozu
1. 118*0,8*0,25; chodniky komunikace 23,60
34. 460 65-0045 046 m2 98,40

Zpracovano systémem CALLIDA

Zrizeni podkladni vrstvy vozovky a chodniku ze Stérkopisku se zhutnénim tloustky do 25 cm
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Ev.€islo Spec.kéd MJ Vyméra Jcena Cena
1. 5*0,8+118%0,8; chodniky komunikace 98,40
35. 460 65-0054 046 m2 94,40
Zrizeni podkladni vrstvy vozovky a chodniku ze Stérkodrti se zhutnénim tloustky do 20 cm
1. 118*0,8; komunikace 94,40
36. 460 65-0055 046 m2 94,40
Zrizeni podkladni vrstvy vozovky a chodniku ze Stérkodrti se zhutnénim tloustky do 25 cm
1. 118*0,8; komunikace 94 40
37. 460 65-0064 046 m2 94,40
Zfizeni podkladni vrstvy vozovky a chodniku z kameniva drceného se zhutnénim tloustky do 25 cm
1. 118*0,8; komunikace 94,40
38. 460 70-0001 046 kus 4,00
Zemni znaéky véetné hloubenim jamy - kabelovy oznaénik nebo marker
39. 21x744444 046 T 243,13
Poplatek za ulozeni na skladku
1.135,07*1,8 243,13
40. 21x99993 046 kus 6,00
Zfizeni provizorni lavky pro pési
41. 9x0001 046 m 238,00
Vytyéeni stavenisté
42. 9x0002 046 m 238,00
Zaméfreni skuteéného provedeni stavby+dokumentace
43. 999 99-9914 046 % 4 775,07
Zednické vypomoci 1,6%
44, 999 99-9915 046 % 4775,07

Podil pfidruz. vykonu - kabelova vedeni 1%

Zpracovano systémem CALLIDA STAVOPROJEKT Sumperk



