Dokumentace pro provedeni stavby

Oprava mistni komunikace a nové VO
ul. Lomen4, Vikyfovice

A. Prlvodni a technicka zprava

1.

IDENTIFIKACNI UDAJE

a) oznaceni stavby

Nazev stavby: VIKYROVICE
OPRAVA MISTNi KOMUNIKACE A NOVE VO
ULICE LOMENA, VIKYROVICE

Druh stavby: stavebni Upravy
Misto stavby: Vikyfovice
Ucel stavby: oprava havarijniho stavu krytu vozovky

Stupen dokumentace: dokumentace pro ohladSeni stavby

b) stavebnik nebo objednatel stavby

Nazev: Obec Vikyfovice

Sidlo: Petrovskal68 788 13 Vikyrovice

C) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace
Nazev: STAVOPROJEKT SUMPERK spol. s r.0.
Sidlo: Lidicka 56, Sumperk

ICO: 00562050

DIC: cz00562050

tel: 583215111

fax: 583215833

e-mail: stavoprojekt@stavoprojekt-su.cz

UDAJE O UMISTENI STAVBY

a) obec, kraj, katastralni zemi
Obec: Vikyfovice

Kraj: Olomoucky
Katastralni zemi: Vikyfovice
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b) stavebni pozemek, majetkopravni vztahy

Katastralni zemi Vikyfovice:

parc. €. |druh pozemku zpUsob vyuZiti vlastnik ochrana

425/7 ostatni plocha silnice Olomoucky kraj -

425/2 ostatni plocha silnice Olomoucky kraj -

479 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Vikyrovice -
zastavena plocha y y

441 a nadvori budova SJM Cep Vlastimil a Cepovd Hana | -

482 ostatni plocha silnice Olomoucky kraj -

Katastralni tzemi Sumperk:

parc. €. |druh pozemku zpUsob vyuZiti vlastnik ochrana
2131/2 | ostatni plocha silnice Olomoucky kraj -
C) dopravni a technicka infrastruktura v izemi

Stavebni pozemek navazuje pfimo na krajské silnice Ill. tfidy, 44638 a 44636, které spojuje
mistni komunikace ulice Lomena4, jejiz oprava je pfedmétem této dokumentace.
Ulice Lomena je vybavena vefejnym osvétlenim a jsou zde uloZzeny kabelové rozvody.

3. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) rozsah stavby

Oprava mistni komunikace je feSena jako obnova asfaltového povrchu netuhé vozovky
v jedné vétvi, dlouhé 245,254m. Vstupy a vjezdy jsou feSeny 8 cm silnou distan¢ni dlazbou,
umoznujici vsakovani vody bez zateCeni na soukromé pozemky.

b) dodrzeni obecnych pozadavk(l na vystavbu a splnéni poZzadavk(
organu

Obecné pozadavky na vystavbu, dané VyhlaSkou €. 268/2009 Sb. jsou splnény. VSechny
znamé pripominky organ( jsou zapracovany.
C) vécné a Casove vazby na okoli

Stavba nema zadné vécné a Casové vazby.

d) predpokladand Ih{ta vystavby, popis postupu vystavby

Stavba bude provadéna v letnich mésicich 07-08/2014. Bude odfrézovan stavajici kryt,
odbourany podklady v pasech pro poloZeni pfidlazeb, poloZzen asfaltovy povrch a doplnéna dlazba
vstupll a vjezd(. V prostoru mostu pres vodote¢ u ulice HrabéSickd bude odfezano stavajici
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zabradli, na stojky bud navafeno zabradli nové, typové v celkové délce 2* 3,8m. Na mostovku
bude poloZena krajnice z asfaltového recyklatu zahutnéného.

e) zplsob zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Zhotovitel i uZivatel stavby (stavebnik) jsou povinni po celou dobu vystavby ipo celou
dobu Zivotnosti stavby dodrZzovat zavazné predpisy a normy (viz zejména zakon €. 262/2006 Sb.
acinny od 1. 1. 2007 a navazujici zavazné predpisy a normy). P¥i pripravé této Casti technické
zpravy byly vyuZzity materidly Vyzkumného Ustavu bezpecnosti prace.

Zdroje ohrozeni zdravi a bezpecnosti pracovnik(

Obecné
Mezi hlavni zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnikl patfi zejména:
° prace ve vysce (vzhledem k moznosti padu),
pohyblivé ¢asti stroji (vzhledem k moZnosti zachyceni, vtazeni),
manipulace s materialem (vzhledem k moZnosti Uderu a zranéni),
hoflavé materialy (vzhledem k moznosti pozZéaru),
Spatné udrzované podlahy a schodisté (vhledem k moZnosti uklouznuti),
tlakové nadoby a pfistroje (vzhledem k moznosti vybuchu),
dopravni prostfedky (vzhledem k moznosti dopravni nehody),
elektfina (vhledem k mozZnosti zasazeni elektrickym proudem),
dym (vzhledem k mozZnosti otravy),
ru¢ni manipulace s materidlem (vzhledem k mozZnosti feznych nebo trznych ran),
hluk (vhledem k mozZnosti poSkozeni sluchu),
nedostatecné osvétleni (vzhledem k moznosti poskozeni zraku nebo nehody),
nizka teplota (vzhledem k moznosti prochlazeni), a dalSi.
Zranéni mohou byt s rliznou pravdépodobnosti vSichni pracovnici, tj. jak obsluha strojl
a zafizeni, délnici v ostatnich délnickych kategoriich, tak iadministrativni pracovnici. ZvySenou
pozornost je nutno vénovat zejména novym, nekvalifikovanym zaméstnanciim a jinym osobam
zdrzujicim se na pracovistich (s védomim zaméstnavatele).

Stavebni prace

Stavebni prace patfi trvale mezi nejrizikovéjsi pracovni ¢innosti. Z dlouhodobych rozbord
a sledovani ukazateli pracovni Grazovosti vyplyva, Ze k zadvaznym pracovnim Grazim nejcastéji
dochazi v dlsledku téchto rizikovych faktord:

° pad pracovnika zvysky vdlsledku nezajisténi volnych okrajd konstrukci
a nebezpecnych otvorll na pracovistich i komunikacich (u podlah, stropd, stfech, ramp, podest
apod.) ochrannymi a zachytnymi konstrukcemi (chybé&jici ohrazeni nebo poklopy), u podlah leSeni
nedovolené otvory a mezery,

° nepouzivani prostfedkl osobniho zajisténi proti padu z vysky, predevsim pfi pracich
na stfechach, pfi montéznich a udrzovacich pracich,

° nezajisténi stén vykopl proti sesuti,

° nebezpecny zplsob provadéni bouracich a rekonstrukénich praci,

° neodbornd a nespravnd obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy,

° nezakryté a nezajisténé pohyblivé, rotujici a jinak nebezpecné ¢asti strojt,

° nedodrzovani zdkazu dopravy osob pfi provozu zafizeni svislé dopravy (zejména

nékladnich stavebnich vytah( a el. vratk(), kterd nejsou pro pfepravu osob uréena,
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° Spatny technicky stav vazacich a zavésnych prostfedkd a nosnych lan zdvihacich
zafizeni,

° nedostateCné ochrana zivych ¢asti elektrickych zafizeni,

° nedostateCnd priprava staveb, nedostatky organizace a koordinace prace
na stavbach provadénych vice firmami, trpéné nebezpecné zplisoby a postupy praci, nizka urovern
a naro€nost pfi fizeni bezpeCnosti prace na stavbach, coz vede k pouZzivani nebezpecnych
postupll a zplsobu prace a to zejména ze strany podnikajicich fyzickych osob, které na stavbach
samy praculji,

° ztrata stability objektd v okoli vykopl nebo ohrozenych provadénim bouracich nebo
rekonstruk¢nich praci.

Zplsob omezeni rizikovych vlivi

Zéakladnim zplsobem omezeni rizikovych faktord je didsledné dodrzovani platné
legislativy, zejména (vSe v plathném znéni):

° zakon €. 65/1965 Sb. v platném znéni, popf. zakon €. 262/2006 Sb. dacinny
od 1.1.2007,

° zakon €. 251/2005 Sb. O inspekci prace,

° vyhlaSka ¢€.48/82 Sbh. Zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace,

° nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

° nafizeni vlady €. 101/2005 ze dne 26. ledna 2005 o podrobnéjSich poZadavcich
na pracovisté a pracovni prostredi,

° nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki,

° vyhlaSka €. 19/1979 Sbh., kterou se urCuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti,

° vyhlaska €. 77/1965 Sh., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj(i

e  vyhlaska ¢. 324/1990 Ceského tGfadu bezpecnosti prace a Ceského bariského Gfadu
ze dne 31. Cervence 1990 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

° nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

° sd&leni FMZV &. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o bezpe&nosti a ochrang zdravi
ve stavebnictvi

° zakon €. 309/2006 ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci). PfedevSim § 3, 8 14 a § 18.

Bezpec€nostni pasma a unikoveé cesty

- ve smyslu BOZP se nenavrhuji.

Vzhledem k moznému (i kdyZ minimalnimu) kfizeni pohybu péSich a motorizovanych
navstévnikl (obyvatel) je nutno dbat zvySené opatrnosti a dodrZzovat ustanoveni zéakona ¢.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v novelizovaném znéni (zakon ¢. 411/2005
Sb., o silniénim provozu). Re3eni komunikaci zahrnuje vodorovné a svislé dopravni znaceni
v souladu vyhlaskou €. 30/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl. Vyhrazena parkovaci stani pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace budou oznaCena mezinarodnim symbolem
pristupnosti.

Technické zafizeni a plochy pro obsluhu, 4drzbu a opravy
Samostatné obsluhovat a fidit stroje smi pouze pracovnik, ktery ma pro tuto Cinnost
prislusnou kvalifikaci, pfipadné zvlastni odbornou zptsobilost (byl proskolen a prosel zacvikem), a
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spliiuje pfedpoklady zdravotni zpUsobilosti.

Stroje se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym jsou konstrukéné uzplsobeny.

Obsluha stroje je povinna si zkontrolovat technicky stav stroje pfed jeho pouZitim. Neni
povoleno pouZivat stroj ve Spatném technickém stavu, stroj s nefunkénim, poSkozenym nebo
chybgjicim ochrannym zafizenim &i krytem.

Ochrannd zafizeni stroje, ochranné kryty a pojistné zafizeni nesmi byt vyfazovano z
provozu a ménény jejich pfedepsané parametry. Ochranné kryty a zafizeni smi byt odstranény, jen
kdyZ stroj neni v chodu a je nezbytné provést udrzbu zakryté ¢asti.

Pfi praci je nutno dodrZovat stanovené pracovni postupy a pouzivat jen ty pomcky na
podavani nebo pfidrzovani materidlu nebo vyrobku a ty pomlcky na cisténi stroje, které jsou
vhodné a které byly obsluze pfidéleny.

PT¥i pferuseni nebo ukonceni provozu musi byt stroj zajistén tak, aby nemohl byt zdrojem
ohroZeni nebo neopravnéného pouZiti.

Plochy pro obsluhu, béZnou udrzbu a drobné opravy budou vyc¢lenény v rdmci stavenisté
(mohou to byt i zpevnéné odstavné plochy). K vétSim opravam bude technika pfevezena do
servisu.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpec¢nost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci
s ohledem narizika mozného ohroZeni jejich Zivota a zdravi. ZajiStovat bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci musi zaméstnavatel zajiStovat iuosob, které se sjeho védomim zdrZuji
na pracovisti.

Zameéstnavatel je povinen periodicky Skolit, ovéfovat znalosti a prakticky zaucit pracovniky
0 bezpecném provadéni praci v potfebném rozsahu.

Zameéstnavatel je povinen vyhledavat rizika, zjiStovat jejich pficiny a zdroje a pfijimat
opatfeni k jejich odstranéni.

Zaméstnavatel musi zaméstnanclim poskytnout osobni ochranné pracovni prostfedky,
které musi chranit zaméstnance pred riziky, nesmi ohroZovat jejich zdravi a nesmi branit pfi
vykonu préace.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, je povinen zajistit v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté s pro bezpecny vykon prace. Déle je
zaméstnavatel povinen dodrZovat dalSi poZadavky ze zakona ¢.309/2006 z § 3 (udrZzovani poradku
a Cistoty na stavenisti, zajisténi pozadavkd na manipulaci s materidlem, pfedchazeni zdravotnim
rizikim pfi praci s bfemenem, atd.).

Specifikace oznaceni symbol( a signall na zajiSténi bezpecnosti

Reseni vnitroaredlovych komunikaci zahrnuje vodorovné a svislé dopravni znaceni
v souladu vyhlaskou €. 30/2001 Sh., ve znéni pozdéjSich predpis.

Vyhrazené prostory pro osoby somezenou schopnosti pohybu a orientace budou
oznaceny mezindrodnim symbolem pfistupnosti.

Komunikace jsou v rdmci moZznosti pfimé a prehledné a jejich povrch je rovny a odolny
mechanickému poskozeni.

f) zhodnoceni stavenisté

Stavajici stav vozovky neni uspokojivy. Asfaltovy kryt vykazuje poruchy a v minulosti byl
masivné vyspravovan po pokladani inzenyrskych siti. V pasech vedle vozovky, které jsou z vétsi
Casti zatravnéné, se nachazi riznorodé konstrukce vstupt a vjezdd k oploceni. V poc¢atku Gpravy —
v napojeni na 1ll/44636 se nachazi most pfes vodotec.

Stavajici stav byl geodeticky zaméren.
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9) technické feSeni stavby

Vlastnim obsahem stavby bude provedeni opravy stdvajici vozovky. Bude provedeno
odfrézovani asfaltového krytu - predpoklada se vrstva 10 cm. Nasledné budou odbourany
podkladoveé vrstvy po obvodu budouci vozovky tak, aby mohla byt poloZzena pfidlazba 10/25 do
betonu C20/25 v minimalni tlouStce 10 cm. Podklad vozovky bude zhutnén a bude prolit
infiltraCnim postfikem. PoZzadavek na jeho Unosnost je min 60 MPa pro Edef,2. Nasledné bude
poloZen podkladovy asfaltovy beton ACP 16 ve vrstvé 5 cm a obrusna vrstva ACO 11 v tlousStce 4
cm. Na stranach vozovky bude provedena jedna ze tfi moznych Uprav:

Vstupy a vjezdy budou provedeny z betonové distancni dlazby tl. 8 cm, ktera bude mit tvar
obdélniku s mezerami 4 cm zajisténymi distancnimi prvky. Mezery budou vyplnény plavenym
piskem 4/8 mm. Konstrukce bude na strané zelené a popfipadé i na strané oploceni (brany)
lemovéan betonovym obrubnikem 10/25 do betonu.

Ozelenéni — terénni Uprava. Po dokonceni praci na pridlazbé bude terén srovnan a doplnén
ornici s naslednym osetim travnim semenem.

Z4syp — terénni Uprava. Tam, kde je zbyly pas k budové nebo oploceni pfilis tzky, bude
namisto zatravnéni proveden zasyp kacirkem — téZenym kamenivem 16/32 ve vrstvé minimalné 20
cm.

Stavajici most pres vodote€ u 111/44638 nebude upravovan, pouze dojde k vyméné zabradli
s ponechanim stavajicich patek. Navrzené zabradli je typové, ocelové, opatfené natérem.

V prostoru mostu bude po sneseni krytu proveden natér na mostovku a bude poloZena
pridlazba a novy kryt. Po stranach pfidlazby bude provedena krajnice ze zhutnéného asfaltového
recyklatu v tl. 10 cm.

h) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba se v ZU napojuje na ulici Hrabé&sicka, coz je prdjezdni usek silnice 111/44638 a v KU
na ulici K Luzim, coz je prdjezdni Usek 111/44636.

) vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemky a stavby,
minimalizace U€inkd na okolni prostredi

Stavba si vyZada uplnou uzavirku ulice Lomené, kterd bude feSena v celém rozsahu v jediné
etapé. Po celou dobu vystavby bude nutno zachovat pfijezd vozidel zdsahovych sluzeb. Dopravni
obsluha objektd bude po nezbytné dlouhou dobu omezena.

)i bezpecnost pfi uzivani stavby

Z hlediska provozu na pozemnich komunikacich je bezpe€nost feSena Zakonem ¢. 369/2000
Sb. v aktualnim znéni.

K) zasady feSeni bezbariérového uzivani

Stavba je feSena jako jeden dopravni prostor. Vzhledem k tzkému uli€nimu profilu a nizkym
intenzitdm dopravy neni v soucasnosti feSen chodnik a rovnéz se s jeho realizaci nepocita.
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) podklady pro vytycCeni

Situace stavby je zpracovéna digitalné nad geodetickym zamérenim a jeji prvky lIze vytycit
odectem soufadnic.

4. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) vedeni a fizeni provozu, objizdék, dopravni znaceni

Stavba si vyZada uplnou uzavirku ulice Lomené, kterd bude feSena v celém rozsahu v jediné
etapé. Po celou dobu vystavby bude nutno zachovat pfijezd vozidel zdsahovych sluzeb. Dopravni
obsluha objektll bude po nezbytné dlouhou dobu omezena, pé&si pristup musi byt zachovan po
celou dobu vystavby.

Na ulicich HrabéSicka a K Luzim budou provedena dopravni znaceni dle TP 66 a to pomoci
schémat B/3 a B15.

b) vécny a ¢asovy pribéh praci

Stavba bude realizovéana v letnich mésicich 07-08/2014 v jediné etapé. Po dokonceni stavby
bude jako celek pfedana investorovi.

c) nakladani s odpady

Smésny stavebni a demoli¢ni odpad, zafazeny jako N, bude roztfidén na jednotlivé slozky a
zatfidén podle katalogu odpadd.

Dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace a tdrzbu stavebnich mechanizm(. Pokud dojde
k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do
nepropustné nadoby (kontejnerd) — uvedeno v tabulce odpad( pod katalogovym ¢&islem 170503. U
malych nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci apexem. U stacionarnich strojii bude
osazena olejova vana pro zachyt unikajicich olejl. PFi realizaci stavby je tfeba vénovat pozornost
tomu, aby se minimalizoval vznik nadmérné hlu¢nosti a prasnosti. Dale musi byt zamezeno
znecistovani pddy a spodnich vod a neopodstatnénému poskozovani zelené pfi provadéni
stavebnich praci a provozem stavebni mechanizace.

Odvoz stavebnich sutin a pFebyteCné zeminy bude provddén na nejblizSi skladku.
Stavenistni sut a dalSi staveniStni odpady, pokud jsou hodnoceny jako nebezpecné, budou
odvazeny na oficialni skladky téchto odpadl (zakon €.125/97Sb.). Dodavatel doloZi jejich uloZeni v
souladu s uvedenym zakonem.

Vlastni komunikace neprodukuje provozem odpady.

d) popis stavenisté

Stavenisté nebude oploceno. Zafizeni stavenisSté se pfedpokladd na pozemku stavby jako
mobilni bunkovisté.

V Olomouci 05/2014 Ing. Petr Stanék
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