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Datum:

Slepý rozpočet
Oprava místní komunikace a nové VO, ul. Lomená, VikýřoviceObjekt:

1.7.2014

REKAPITULACE:
Kód Text Celková cena Hmotnost [T]
0211 Silnoproud - montáž __________ -
0212 Silnoproud - materiál nosný __________ 0,582
046 Zemní práce pro montážní práce __________ -

__________ 0,582Oddíly montážních prací celkem

CELKEM __________ 0,582
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Výkaz výměr
Oprava místní komunikace a nové VO, ul. Lomená, VikýřoviceObjekt:

1.7.2014

0211 Silnoproud - montáž

Ev.číslo Spec.kód MJ Výměra Jcena Cena
210 01-0135 0211 m 27,00 38,80 1 048

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně
1.

2*9*1,5 27,001.
210 01-0138 0211 m 7,20 57,60 415

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO
2.

9*0,8 7,201.
210 01-0242 0211 m 3,00 124,00 372

Montáž trubek ochranných ocelových bez závitu D do 70 mm uložených pevně
3.

210 02-0951 0211 kus 11,00 47,70 525

Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4
4.

210 02-1014 0211 kus 16,00 129,00 2 064

Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm
5.

1+7*2+1 16,001.
210 03-0621 0211 kus 1,00 339,00 339

Bleskojistka 0,44/10kA svorka .AlFe včetně  zapojení
6.

210 04-0512 0211 kus 2,00 83,70 167

Ukončení vodičů svorkováním
7.

210 04-0551 0211 kus 2,00 115,00 230

Montáž šablon nn pro vedení svorkou šroubovou do 50 mm2
8.

210 04-0741 0211 m2 1,00 30,10 30

Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi
9.

210 04-0751 0211 m2 1,00 60,20 60

Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi
10.

210 04-0761 0211 m2 1,00 56,80 57

Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi
11.

210 04-0771 0211 m2 1,00 30,10 30

Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi
12.

210 05-0441 0211 soub 1,00 47,00 47

Zajištění šroubu barvou
13.

210 10-0096 0211 kus 27,00 16,20 437

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně  zapojení průřezu žíly do 2,5mm2
14.

9*3 27,001.
210 10-0151 0211 kus 20,00 112,00 2 240

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2
15.

2*9+2 20,001.
210 12-0101 0211 kus 9,00 4,45 40

Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem
16.

210 12-0102 0211 kus 3,00 4,19 13

Montáž pojistkových patron nožových
17.

210 19-1514 0211 kus 1,00 40,81 41

Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1
18.

210 20-2016 0211 kus 9,00 199,00 1 791

Montáž svítidel výbojkových průmyslových  parkových na sloupek
19.

210 20-4002 0211 kus 9,00 463,07 4 168

Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových
20.

210 20-4201 0211 kus 9,00 358,00 3 222

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
21.

210 22-0002 0211 m 14,00 46,90 657

Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm
22.
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Výkaz výměr
Oprava místní komunikace a nové VO, ul. Lomená, VikýřoviceObjekt:
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Ev.číslo Spec.kód MJ Výměra Jcena Cena
9*1,0+2+3 14,001.

210 22-0020 0211 m 253,40 36,70 9 300

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě
23.

238*1,05+7*0,5 253,401.
210 22-0022 0211 m 9,00 32,20 290

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě
24.

9*1 9,001.
210 22-0301 0211 kus 22,00 66,00 1 452

Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby
25.

210 22-0302 0211 kus 23,00 92,20 2 121

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby
26.

9+14 23,001.
210 22-0381 0211 kus 1,00 67,30 67

Montáž ochranných prvků - lišty ochranné
27.

210 28-0001 0211 kus 1,00 4 080,00 4 080

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč
28.

210 29-2011 0211 kus 1,00 139,00 139

Změření zemního odporu zkušební svorky
29.

210 29-2012 0211 kus 10,00 25,90 259

Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření
30.

210 29-2021 0211 kus 1,00 79,90 80

Sfázovaní žil kabelů a vedení do 4 žil
31.

210 29-2022 0211 kus 1,00 49,80 50

Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím
32.

210 81-0014 0211 m 287,00 21,20 6 084

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně
33.

210 81-0045 0211 m 72,00 28,00 2 016

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně
34.

210 90-1014 0211 m 5,00 21,50 107

Kabel sil AYKY 750V 4x10 volně
35.

210 90-1045 0211 m 10,00 29,90 299

Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 pevně  uložených
36.

210 95-0101 0211 kus 9,00 7,23 65

Další štítek označovací na kabel
37.

210 95-0201 0211 m 72,00 6,11 440

Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů
38.

210 95-0202 0211 m 282,90 19,50 5 517

Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů
39.

238*1,05+9*3+6 282,901.
21004-0001 0211 kus 2,00 710,00 1 420

Demontáž Stožár 9-12m/3-10kN jednoduchý,bet
40.

21004-0201 0211 kus 2,00 101,00 202

Demontáž konzoly na stožáry a střešníky
41.

21004-0206 0211 kus 8,00 67,50 540

Demontáž nosičů svítidel VO
42.

21004-0403 0211 kus 4,00 10,00 40

Demontáž šroub m20 + izol VZK 1
43.

21004-0501 0211 km 0,20 3 685,00 737

Demontáž vodiče nn do 70 mm
44.

196/1000 0,201.
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Ev.číslo Spec.kód MJ Výměra Jcena Cena
210040551D 0211 kus 8,00 57,50 460

Demontáž šroubové svorky do 50 mm2
45.

21020-2011 0211 kus 4,00 144,00 576

Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník
46.

21020-4103 0211 kus 4,00 345,50 1 382

Demontáž výložník ocel 1-ramen na bet sloup
47.

999 99-9915 0211 % 557,14 1,00 557

Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1%
48.

0212 Silnoproud - materiál nosný

Ev.číslo Spec.kód MJ Výměra Jcena Cena
156 15235 0212 kg 14,26 29,00 414

Drát pozink měkký 11343 D10,0mm
1.

(9*2+2+3)*0,62 14,261.
246 21724 0212 l 1,00 97,00 97

Email prům rschnoucí šedý S 2029
2.

246 21725 0212 l 1,00 111,00 111

Email prům rschnoucí zelený S 2029
3.

246 21727 0212 l 1,00 105,00 105

Email prům rschnoucí žlutý S 2029
4.

246 42030 0212 kg 1,00 23,50 24

Ředidlo olejo-syntetické S6006
5.

286 11121 0212 kus 1,44 1 437,50 2 070

Trubka PVC kanál hrd 160x4,5x5000 do zákl. VO
6.

9*0,8/5 1,441.
311 81635 0212 kus 1,00 315,00 315

Trubka střeš OEG348428 60x3 L3000
7.

314 86370 0212 m 8,00 9,20 74

Lano AlFe 25/4 mm2
8.

341 11030 0212 m 72,00 13,00 936

Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5
9.

9*8 72,001.
341 11076 0212 m 286,75 98,00 28 102

Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10
10.

235*1,05; kabel ve výkopu 246,751.
4+9*4; napojení rozvodu a svítidel 40,002.

341 12316 0212 m 15,00 52,32 785

Kabel Al jádro AYKY 4 x16
11.

343 82521 0212 kus 5,00 149,50 748

Páska el izol 9mmx20m
12.

345 23415 0212 kus 9,00 12,00 108

Vložka poj E14  6A normální
13.

354 31161 0212 kus 1,00 93,00 93

Svorka univerzál lano 4-25mm2
14.

354 31974 0212 kus 2,00 146,00 292

Svorka odb AlFe/Al vod  16-120/16-120mm2
15.

354 41120 0212 kg 240,73 29,50 7 102

Pásek uzemňovací 30x4 mm
16.

(238*1,05+7*0,5)*0,95 240,731.
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Ev.číslo Spec.kód MJ Výměra Jcena Cena
354 41895 0212 kus 9,00 9,70 87

Svorka přípoj SP1 FeZn
17.

354 41986 0212 kus 14,00 18,00 252

Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn
18.

2*7 14,001.
354 41996 0212 kus 22,00 27,00 594

Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn
19.

9*2+2+2 22,001.
357 11713 0212 kus 1,00 4 090,02 4 090

Skříň přípoj plast SS100/NKE1P-C
20.

358 25226 0212 kus 3,00 98,00 294

Pojist výkon PNL 000 -25A gG
21.

735 34530 0212 kus 11,00 16,21 178

Tabulka bezp tisk 2bar A5
22.

3415879666 0212 m 249,90 5,50 1 374

Folie výstražná š 33 červená
23.

238*1,05 249,901.
341x10001 0212 kus 1,00 460,00 460

OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ 10kA/440-1 NA ALFE 16-70
24.

341x5 0212 kus 1,00 89,00 89

LIŠTA OCHRANNÁ DŘEVĚNÁ IMPREG. 1,5m na sloup
25.

354x00001 0212 kg 2,20 185,00 407

Ochranná suspenze asfaltová
26.

(9+2)*0,2 2,201.
354x00008 0212 kus 20,00 253,00 5 060

Smršťovací a rozdělovací hlava 4x16-25 1kV
27.

354x00009 0212 m 279,90 22,00 6 158

Chránička  HDPE 63
28.

2*9*1,5+3; chránička v základu svítidla 30,001.
238*1,05; chránička ve výkopu 249,902.

354x00010 0212 ks 6,00 53,00 318

SPOJKA NASUVNA na HDPE 63
29.

354x00018 0212 kus 9,00 3 250,00 29 250

Svítidlo silniční na sloup 50W nav
30.

354x00020 0212 kus 9,00 235,00 2 115

Sodíková výbojka vysokotlaká E40/50W
31.

354x00097 0212 kus 9,00 3 691,00 33 219

Stožár parkový 6,0-114/76/60 oboustranný zinek
32.

354x00103 0212 kus 9,00 696,00 6 264

Svorkovnice stožárová 1 pojistka  3x4x6-4x35, IP43
33.

354x00105 0212 kus 18,00 160,00 2 880

Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr
34.

9*2 18,001.
354x00106 0212 kus 4,00 625,00 2 500

Pasivní zemní značkovač marker
35.

999 99-9910 0212 % 1 369,63 3,00 4 109

Přirážka na podružný materiál 3%
36.

999 99-9911 0212 % 1 369,63 5,00 6 848

Prořez materiálu 5%
37.

999 99-9912 0212 % 1 369,63 3,60 4 931

Dopravné 3,6%
38.
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Ev.číslo Spec.kód MJ Výměra Jcena Cena
999 99-9913 0212 % 1 369,63 1,00 1 370

Přesun hmot 1%
39.

046 Zemní práce pro montážní práce

Ev.číslo Spec.kód MJ Výměra Jcena Cena
460 01-0023 046 km 0,24 849,00 204

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném
1.

(4+7+104+5+118)*0.001 0,241.
460 03-0007 046 m3 16,92 264,00 4 467

Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm
2.

(4*0,35+104*0,8)*0,2; výkopy zeleň 16,921.
460 03-0011 046 m2 84,60 36,20 3 063

Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky
3.

4*0,35+104*0,8; výkopy zeleň 84,601.
460 03-0143 046 m2 98,40 134,00 13 186

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm
4.

118*0,8; komunikace stávající 94,401.
5*0,8; vchody 4,002.

460 03-0173 046 m2 94,40 232,00 21 901

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm
5.

118*0.8; komunikace stávající 94,401.
460 03-0193 046 m 383,50 108,00 41 418

Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm
6.

2*118+118/0,8 383,501.
460 05-0813 046 m3 20,07 122,00 2 449

Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině  tř 3
7.

9*1,73; stožáry základy 15,571.
2*1*1,5*1,5; startovací jámy 4,502.

460 08-0012 046 m3 11,80 2 160,00 25 488

Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění
8.

118*0,5*0,2; obetonování chrániček 11,801.
460 08-0014 046 m3 3,69 2 420,00 8 930

Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění
9.

9*0,41; základy stožárů 3,691.
460 08-0112 046 m3 3,60 2 340,00 8 424

Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou
10.

3* 1,2; demontáž sloupů 3,601.
460 08-0201 046 m2 25,92 231,00 5 988

Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí
11.

9*4*0,6*1,2; základy stožárů 25,921.
460 08-0202 046 m2 3,62 285,00 1 032

Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí
12.

9*2*3,14*0,08*0,8; stožárové pouzdro 3,621.
460 08-0301 046 m2 25,92 46,30 1 200

Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí
13.

460 12-0013 046 m3 11,70 179,00 2 094

Zásyp jam ručně v hornině třídy 3
14.

9*1,3; základy stožárů 11,701.
460 12-0019 046 m3 135,07 59,90 8 091

Naložení výkopku strojně  z hornin třídy 1až4
15.
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Výkaz výměr
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Ev.číslo Spec.kód MJ Výměra Jcena Cena
9*0,43; základy stožárů 3,871.
(4*0,35+104*0,8)*0,2; zeleň 16,922.
5*0,8*0,25; vstup na pozemek 1,003.
118*0,8*1,2; komunikace - sjezdy 113,284.

460 12-0082 046 m3 135,07 155,00 20 936

Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4
16.

460 20-0843 046 m 109,00 199,00 21 691

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně  š 80 cm, hl 80 cm, v hornině  tř 3
17.

104+5; křížení sítí zeleň, chodník 109,001.
460 20-0883 046 m 118,00 229,00 27 022

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně  š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
18.

118; komunikace křížením sítí 118,001.
460 20-2163 046 m 4,00 48,10 192

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
19.

4; zeleň 4,001.
460 30-0002 046 m3 188,66 73,90 13 942

Zásyp jam nebo rýh strojně  včetně  zhutnění ve volném terénu
20.

4*0,35*0,8+(104+5)*0,8*0,8+118*0,8*1,2; výkopy kabely 184,161.
2*1*1,5*1,5; startovací jámy 4,502.

460 31-0013 046 m 7,00 623,00 4 361

Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 75 mm
21.

460 47-0001 046 m 9,00 48,10 433

Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem
22.

460 47-0011 046 m 6,00 92,20 553

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení
23.

460 47-0012 046 m 225,00 26,10 5 873

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu
24.

460 49-0013 046 m 249,90 9,19 2 297

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm
25.

238*1,05 249,901.
460 51-0064 046 m 126,00 57,40 7 232

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm
26.

(238-118)*1,05 126,001.
460 51-0074 046 m 123,90 153,00 18 957

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm
27.

118*1,05 123,901.
460 52-0101 046 kus 1,00 227,00 227

Kryty kabelové kovové jednoduché délky 3 m připevněné na stožár
28.

460 60-0022 046 m3 135,07 52,60 7 105

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m
29.

460 60-0031 046 m3 405,21 20,80 8 428

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m
30.

135,07*3 405,211.
460 62-0002 046 m2 84,60 11,20 948

Položení drnu včetně zalití vodou na rovině
31.

460 62-0007 046 m2 84,60 10,10 854

Zatravnění včetně  zalití vodou na rovině
32.

460 62-0032 046 m3 23,60 261,00 6 160

Vyčištění štěrkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu
33.

118*0,8*0,25; chodníky komunikace 23,601.
460 65-0045 046 m2 98,40 148,00 14 563

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm
34.
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Ev.číslo Spec.kód MJ Výměra Jcena Cena
5*0,8+118*0,8; chodníky komunikace 98,401.

460 65-0054 046 m2 94,40 134,00 12 650

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm
35.

118*0,8; komunikace 94,401.
460 65-0055 046 m2 94,40 163,00 15 387

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm
36.

118*0,8; komunikace 94,401.
460 65-0064 046 m2 94,40 208,00 19 635

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm
37.

118*0,8; komunikace 94,401.
460 70-0001 046 kus 4,00 261,00 1 044

Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označník nebo marker
38.

21x744444 046 T 243,13 350,00 85 096

Poplatek za uložení na skládku
39.

135,07*1,8 243,131.
21x99993 046 kus 6,00 1 500,00 9 000

Zřízení provizorní lávky pro pěší
40.

9x0001 046 m 238,00 45,00 10 710

Vytýčení staveniště
41.

9x0002 046 m 238,00 60,00 14 280

Zaměření skutečného provedení stavby+dokumentace
42.

999 99-9914 046 % 4 775,07 1,60 7 640

Zednické výpomoci 1,6%
43.

999 99-9915 046 % 4 775,07 1,00 4 775

Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1%
44.

Zpracováno systémem CALLIDA STAVOPROJEKT Šumperk 


