KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Realizace Uspor v budové Z8 ve VikyFovicich JKSO
Nazev objektu | Zakladni Skola Vikyfovice ECO
Nazev &asti Méfeni a regulace (MaR) Misto
IC DIC
Objednatel Obec Vikyrovice
Projektant Jan Obrusnik
Zhotovitel
Rozpocet Cislo Zpracoval Dne
A3.4.3 ‘ ‘ Jan Obrusnik
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A | Zakladni rozp. naklady B Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Prace preséas 0,00 |13|Zafizeni stavenisté 0,00
7 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 |14|Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 |10 |Kulturni pamatka 0,00 |15|Uzemni vlivy 0,00
T Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Provozni vlivy 0,00
5 ["M" |Dodavky 0,00 17 | Ostatni 0,00
? Montaz 0,00 18 |NUS z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) 0,00 [12|DN (F. 8-11) 0,00 |19|NUS (F. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 |21 |Kompl. ginnost 0,00 |22|Ostatni naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23 |Soutet 7, 12, 19-22 0,00
Datum a podpis Razitko 241 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25| 21 % 0,00 DPH 0,00
26|Cena s DPH (f. 23-25) 0,00
Datum a podpis Razitko E Pfipocty a odpocty
Zhotovitel 27 | Dodavky objednatele 0,00
28 |Klouzava dolozka 0,00
Datum a podpis Razitko 29 Zvyhodnéni + - 0,00




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Realizace Gspor v budové ZS ve Vikyfovicich

Objekt: Zakladni Skola Vikyfovice

Cast: Mé&Feni a regulace (MaR)

JKSO:

Objednatel: Obec Vikyfovice

Zhotovitel:

Datum: 30.1.2013
Kod Popis Cena celkem

1 2 8
HSV HSV 0,00
Ridici systém Ridici systém 0,00

PSV Prace a dodavky PSV 0,00
734 Ustiedni vytapéni - armatury 0,00
735 Ustiedni vytapéni - otopna télesa 0,00
740 Elektromontaze - zkousky a revize 0,00
742 Elektromontaze - rozvodny systém 0,00
743 Elektromontaze - hruba montaz 0,00
744 Elektromontaze - rozvody vodi¢ti médénych 0,00
746 Elektromontaze - soubory pro vodice 0,00
747 Elektromontaze - kompletace rozvodu 0,00
748 Elektromontaze - osvétlovaci zafizeni a svitidla 0,00
764 Konstrukce klempirské 0,00

Celkem

0.00




ROZPOCET

Stavba: Realizace Uspor v budové ZS ve VikyFovicich
Objekt: Zakladni Skola Vikyfovice
Cast: Mérfeni a regulace (MaR)
JKSO:
Objednatel: Obec Vikyrovice
Zhotovitel:
Datum: 30.1.2013
PE. | TV | KCN | Kéd polozky Popis my | Mnozstvi = Jena | Cenacekem | S32@
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D HSV HSV 0,00
D Ridici systém Ridici systém 0,00
1 M MAT § Ridicijednotka + webserver db 1,000 0,00 21,0
2 M MAT o1 Modul v/v Univerzaini vstupy, dig. vystupy 3,000 0,00 21,0
3 M MAT o2 Modul v/v univerzalni vstupy, analogové vystupy 1,000 0,00 21,0
4 M MAT o3 Modul v/v analogové vystupy, nalétové 1,000 0,00 21,0
5 M MAT sv1 svorkovnice pro RS a moduly 6,000 0,00 21,0
6 M MAT OP Ovladaci panel fidiciho systému 1,000 0,00 21,0
7 M  MAT OPa Adaptér pro OP 1,000 0,00 21,0
8 M MAT OPm Montazni sada OP pro rozvadéc 1,000 0,00 21,0
9 M MAT Ter Terminator sbernice 2,000 0,00 21,0
10 M MAT Snim snimac teploty, jimkovy 10,000 0,00 21,0
1 M MAT Snv Snimac teploty venkovni 1,000 0,00 21,0
12 M MAT CDP Pokojové ¢idlo s displayem 3,000 0,00 21,0
13 M MAT SVp servopohon 20V 0-10V 4,000 0,00 21,0
14 M MAT AMa SméSovaci armatura 4,000 0,00 21,0
15 M MAT TVA Termoventil TUV 55°C 1,000 0,00 21,0
16 M MAT RMar R-MaR vybaveny rozvadé¢ pro MaR 1,000 0,00 21,0
17 M  MAT CTK Cidlo tlaku kapalin 2-20mA 0-10bar 2,000 0,00 21,0
D PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 734 Ustiedni vytapéni - armatury 0,00
18 K 731 734419111 Montaz teplomér s ochrannym pouzdrem nebo pevnym stonkem a jimkou kus 14,000 0,00 21,0
19 K 731 734441115 Regulator tlaku vinovcovy tlak 40 az 400 kPa s jednoobvodovym mikrospinaéem kus 2,000 0,00 21,0
20 K 731 734449112 Montaz regulatoru teploty pfimého proporcionalniho DN 20 se snima¢em a ventilem  soubor 2,000 0,00 21,0
D 735 Ustredni vytapéni - otopna télesa 0,00
21 K 731 735511143 vytapéni pohon smésovaci/rozdélovaci kus 4,000 0,00 21,0
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uloZeni odpadu kéd 170203 plasty

Elektromontaze - zkousky a revize

Celkova prohlidka elektrického rozvodu a zafizeni do 1 milionu K&
Zkusebni prace pro pohony nn

Software fidiciho systému

Software vizualizace regulace

zkuSebni provoz, zaskoleni obsluhy

Elektromontaze - rozvodny systém

Montaz rozvodnice oceloplechova nebo plastova bézna do 100 kg
Elektromontaze - hruba montaz

Montaz trubka plastova tuha D 23 mm uloZena pevné

Montaz zlab kovovy typ Mars, ZPA Sitky do 100 mm bez vika
Montéz Zlab kovovy typ Mars, ZPA §ifky do 250 mm bez vika
trubka elektroinstalacni ohebna EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm
trubka elektroinstalaéni tuha z PVC L 3 m 1520

svorkovnice WAGO krabicova bezsroubova TYP222-413, 400 V, 3 x 0,08-2,5 mm2,
32A

svornice fadova RSA PE 1,5 objednaci ¢islo A512241
jimka pro snimace teplot s hlavici M20x1,5 L160 mm
regulator tlaku vinovcovy 40 az 400 kPa tlak

Zlab kabelovy pozinkovany 2m/ks NKZN 50X 125
Zlab kabelovy pozinkovany 2m/ks NKZN 50X250
koleno Zlabu pozinkované NO 90X50X125

spojka pro Zlab pozinkovana NS 50

Montaz pospojovani ochranné konstrukce ostatni vodi€éem do 16 mm2 ulozenym
pevné

Elektromontaze - rozvody vodi¢ti médénych

Montaz vodi¢ Cu izolovany sk.1 do 1 kV zZila 10 az 16 mm2 do stény
Montaz kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg ulozeny volné
Montaz kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg ulozeny volné
Montaz kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg ulozeny volné
Montaz kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uloZzeny volné
Montaz kabel Cu sdélovaci sk.1 2-19x1 mm umistény volné
kabel silovy s Cu jadrem CYKY 3x1,5 mm2

kabel silovy s Cu jadrem CYKY 5x2,5 mm2

kabel silovy s Cu jadrem 1-CHKE R/c 5x16 mm2

kabel silovy s Cu jadrem 1-CHKE R/c 5x25 mm2

kabel sdélovaci JYTY Al laminovanou folii 2x1 mm

kus
kus
db

ks

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

3 3 333 3 3 3 3 3 3

1,000

1,000
4,000
47,000
47,000
1,000

1,000

55,000
40,000
30,000
25,000
30,000

100,000

10,000
10,000
2,000
20,000
15,000
10,000
100,000

24,000

50,000
185,000
70,000
50,000
35,000
708,000
185,000
70,000
50,000
35,000
412,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21,0

21,0
21,0
21,0
21,0
21,0

21,0

21,0
21,0
21,0
21,0
21,0

21,0

21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0

21,0

21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0



54
55
56

57

58

59

60

61

62

63

64

XOZZ = XOXUOXXXOoOXZ L

MAT
MAT
741

741

741

741

741

741

MAT

MAT

764

341215540
FTP
744731481
746
746211110
746211150
746211160
747
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748
748121114
348332420
345358250
764
764991121

kabel sdélovaci JYTY Al laminovanou folii 4x1 mm

Kabel FTP cat6e

Montaz kabel Cu sdélovaci sk.4 - TCEPKPFLE ¢&tyrkovy 1-5x4x0,8 mm volné
Elektromontaze - soubory pro vodice

Ukongeni vodic¢ izolovany do 2,5mm2 v rozvadéci nebo na pfistroji
Ukon&eni vodi€ izolovany do 16 mm2 v rozvadéci nebo na pfistroji
Ukon¢eni vodi€ izolovany do 25 mm2 v rozvadéci nebo na pfistroji
Elektromontaze - kompletace rozvodu

Montaz vypina€ nasténny 1-jednopodlovy prostfedi obyCejné nebo vihké
Elektromontaze - osvétlovaci zarizeni a svitidla

Montaz svitidlo zafivkové bytové stropni pfisazené 2 zdroje s krytem
svitidlo primyslové zafivkové prachotésné IP65 PER258 2x58W
pfepinac stfidavy do ocelovych dvefnich zarubni 10A3555-06428
Konstrukce klempirské

Hmozdinky do 12 mm do konstrukce z cihel

Celkem
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