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List1

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY 

Stavba : Realizace úspor energie v budově ZŠ Vikýřovice
Stupeň projektu : DPS
Část stavby : A.3.7. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
Investor : Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice 

P.č. Položka Zkrácený popis M.j. Množ. Jednot. cena Dodávka Montáž

REKAPITULACE

ZÁKLADNÍ NÁKLADY
1. Dodávka strojů a zařízení 0 0
2. Nosný a podružný materiál - silnoproudy a osvětlení 0
3. Nosný a podružný materiál - kabely 0
4. Nosný a podružný materiál bleskosvody a uzemnění 0
5. Montáže silnoproudy a osvětlení 0
6. Montáže bleskosvody a uzemnění 0
7. Zemní práce 0
8. Revize 0
9. Hodinové zúčtovací sazby 0

10. Likvidace odpadů celkem 0
11. ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 0 0
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P.č. Položka Zkrácený popis M.j. Množ. Jednot. 
cena Dodávka Montáž

DODÁVKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Rozvodnice venkovní osvětlení RO1

domovní rozvodnice pod omítku, 
rozměry výklenku 410x435x180mm, 
krytí IP30 po otevření dveří IP20, barva RAL 7035-šedá,
výstražná tabulka : 0101 – Pozor elektrické zařízení,
provedení dle výkresu č. UE-121072.A.3.7.03, náplň :

1.
Rám s dveřmi, pod omítku, 
barva šedá, ŠxV=435x460, 
IP54

ks 1 0,00

2. Bočnice, V=350 pár 1 0,00
3. Západka pro bočnici pár 1 0,00

4. Ochranný kryt, 
ŠxVxH=435x460x180 ks 1 0,00

5. Zadní stěna, ocel.plech, 
ŠxV=435x460 ks 1 0,00

6. Zámek s vnitřním čtyřhranem 
6x6 kovový ks 1 0,00

7. DIN lišta hliníková, Š=400 pár 2 0,00

8. Upevňovací úchytka DIN lišty s 
vodivým propojení (zelená) pár 1 0,00

9. Upevňovací úchytka DIN lišty 
celoplastová (bílá), ks 1 0,00

10. Krycí deska, ocelová, bez 
výřezu, šedá, Š=400,V=150 ks 1 0,00

11.
Krycí deska, ocelová, s 
výřezem 45mm, šedá, 
Š=400,V=150

ks 1 0,00

12. Krycí deska, bez výřezu, 
ocelová, šedá, Š=400,V=50 ks 1 0,00

13. hlavní vypínač dvoupólový, 
16A, na DIN lištu ks 1 0,00

14. přepěťová ochrana 
dvoupólová, 12,5kA, 280V ks 1 0,00

15.
proudový chránič 
s nadproudovou ochranou, 
10A, 30mA, 10kA

ks 1 0,00

16.
proudový chránič 
s nadproudovou ochranou, 
16A, 30mA, 10kA

ks 1 0,00

17. spínač dvoupólový, 16A, 1/1 ks 1 0,00

18. zásuvka na DIN lištu 16A, 
230V ks 1 0,00

19. mezisoučet 0,00
20. sestavení, pomocný materiál % 10,00 0,00 0,00
21. Cena za rozvodnici RO1 0,00

Rozvodnice temperování žlabů RT1
domovní rozvodnice na omítku, průhledné dveře
krytí IP55 po otevření dveří IP20, barva RAL 7035-šedá,
rozměry 274x384x138, 24 modulů
výstražná tabulka : 0101 – Pozor elektrické zařízení,
provedení dle výkresu č. UE-121072.A.3.7.04, náplň :

Strana 1



List1

1.

domovní rozvodnice na 
omítku, 24 modulů, krytí IP55 
po otevření dveří IP20, 
průhledné dveře

ks 1 0,00

2. hlavní vypínač dvoupólový, 
16A ks 1 0,00

3. přepěťová ochrana 
dvoupólová, 12,5kA, 280V ks 1 0,00

4.
proudový chránič 
s nadproudovou ochranou, 
16A, 30mA, 10kA

ks 2 0,00

5. instalační relé 230V, 20A, dva 
spínací kontakty ks 1 0,00

6. jednopólový jistič, 6A, 10kA ks 1 0,00

7. regulátor teploty pro vyhřívání 
okapových žlabů a svodů ks 1 0,00

8. snímač ledu a sněhu ks 1 0,00
9. snímač teploty ks 1 0,00

10. mezisoučet 0,00
11. sestavení, pomocný materiál % 10,00 0,00 0,00
12. Cena za rozvodnici RT1 0,00

1. Cena za rozvodnici  RO1 0,00
2. Cena za rozvodnici RT1 0,00
3. Mezisoučet 0,00
4. Mimostaveništní doprava % 3,60 0 0,00
5. Přesun % 1,00 0 0,00
6. Dodávky celkem 0,00 0,00

NOSNÝ A PODRUŽNÝ MATERIÁL - SILNOPROUDY A OSVĚTLENÍ
1. neobsazeno

Změna jištění v přípojkové skříni v.č. UE-121072.A.A3.02

2. pojistková patrona nožová 
velikost 2, 100A gG ks 6 0,00

Úprava rozváděče měření elektrické energie RE1 v.č. UE-121072.A.A3.02

3.
rozbočovací svornice pro Al 
kabely, vstup 2x 35-300, 
výstup 2x 35-300

ks 3 0,00

4. DIN lišta hliníková, Š=400 pár 2 0,00

5. upevňovací úchytka DIN lišty s 
vodivým propojením (zelená) pár 2 0,00

6. trojpólový jistič B80/3, 20kA ks 2 0,00
7. jednopólový jistič B2/1, 10kA ks 1 0,00
8. svornice řadová 4 ks 1 0,00
9. svornice řadová 35 ks 6 0,00

10. elektroměrová deska 
z termosetu ks 3 0,00

11.

oceloplechový zákryt spodní 
části pole měření šířky 
400mm, výšky 800mm, výřez 
pro elektroinstalační přístroje, 
barva RAL 7035-šedá, úprava 
pro plombování ČEZ

kpl 1 0,00

Napojení osvětlení hřiště z rozvodnice na rohu objektu ZŠ v.č. UE-121072.A.A3.01
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12.

pojistková skříň v provedení 
pod omítku z termosetu, 
rozměry 315x280x120, náplň 
pojistkový odpínač trojpólový 
pro válcové pojistky do 63A, 

ks 1 0,00

13. pojistka válcová velikost 14, 
10A gG ks 3 0,00

14.
ohebná dvouplášťová 
korugovaná chránička, vnitřní 
světlost 32mm

m 8 0,00

15. výstražná folie š. 330mm m 6 0,00

16. písek nebo prosetá zemina 
(odhad) m3 0,6 0,00

17.
pancéřová trubka 
elektroinstalační závitová, 
vnitřní světlost 16,2mm 

m 6 0,00

18. vývodka pro ocelovou trubku z 
PE, vnitřní světlost 16,2mm ks 2 0,00

19.
příchytka plastová tuhých 
trubek světle šedá, vnitřní 
světlost 16,2mm 

ks 6 0,00

Ochrana okapových žlabů a dešťových svodů před sněhem a ledem v přední části objektu ZŠ
 v.č. UE-121072.A.A3.05

20. topný kabel, 39,3m, 19,5W/m, 
780W ks 2 0,00

21. řetěz do okapového svodu m 12 0,00

22. plastový držák topného kabelu 
do svislého okapového svodu ks 50 0,00

23. držák topného kabelu 
v okapovém žlabu ks 120 0,00

24. výstražný štítek „Pozor 
elektrický ohřev“ ks 2 0,00

25.

krabicová rozvodka na povrch, 
5-pólová, 6x 1,5 mm² sol, 4x 
2,5 mm² sol,3x 4 mm² sol, 
přibalené 4 vývodky rozsah 
utěsnění vývodky Ø 6-13 mm

ks 2 0,00

26. jednopólový jistič B16/1, 10kA ks 1 0,00

27. izolační a nehořlavá podložka 
tl.10mm  300x400mm ks 1 0,00

28. kabelový žlab drátěný, 
pozinkovaný 50/50, 2m ks 3 0,00

29.
spojka kabelového žlabu 
drátěného, pozinkovaného 
50/50

ks 1 0,00

30.
držák kabelového žlabu 
drátěného, pozinkovaného 
50/50, na zeď

ks 7 0,00

Světelná elektroinstalace v prostoru technické místnosti  v.č. UE-121072.A.A3.01

31. spínač jednopólový, IP54, 10A, 
250V AC, na povrch ks 1 0,00
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32.
zásuvka jednonásobná IP54, s 
ochranným kolíkem, s víčkem, 
16A, 250V AC

ks 1 0,00

33.

krabicová rozvodka na povrch, 
5-pólová, 6x 1,5 mm² sol, 4x 
2,5 mm² sol,3x 4 mm² sol, 
přibalené 4 vývodky rozsah 
utěsnění vývodky Ø 6-13 mm

ks 1 0,00

34. kabelový žlab drátěný, 
pozinkovaný 50/50, 2m ks 2 0,00

35.
spojka kabelového žlabu 
drátěného, pozinkovaného 
50/50

ks 1 0,00

36.
držák kabelového žlabu 
drátěného, pozinkovaného 
50/50 na tyč 

ks 3 0,00

37. závitová tyč M8/2m ks 3 0,00
38. podložka M8 ks 6 0,00
39. matice M8 ks 6 0,00
40. průvlaková kotva M8x85 ks 3 0,00

41.
pancéřová trubka 
elektroinstalační závitová, 
vnitřní světlost 16,2mm 

m 6 0,00

42. vývodka pro ocelovou trubku z 
PE, vnitřní světlost 16,2mm ks 6 0,00

43.
příchytka plastová tuhých 
trubek světle šedá, vnitřní 
světlost 16,2mm 

ks 9 0,00

44. prachotěsné svítidlo,  2x 
Z36W, IP66, I ks 3 0,00

45. zářivka lineární 36 W/840, 
patice G13, 3.350 lm ks 6 0,00

Doplňující ochranné pospojování v prostoru technické místnosti v.č. UE-121072.A.A3.01

46. ekvipotenciální svorkovnice 
s krytem ks 1 0,00

47. svorka zemnicí na vodovodní 
baterii ks 1 0,00

48. svorka zemnicí na potrubí ks 10 0,00
49. Cu pásek svitek 10m ks 0,5 0,00

Úprava elektroinstalace v prostoru schodiště v.č. UE-121072.A.A3.01

50. střídavý přepínač IP40, 10A, 
250V AC, pod omítku ks 1 0,00

51. kryt kolébky jednoduchý ks 1 0,00

52. rámeček pro střídavý přepínač modu
l 1 0,00

53. přístrojová krabice, průměr 
68mm, pod omítku ks 1 0,00

54.
krabicová rozvodka 
s věnečkem, pod omítku, 
průměr 68mm

ks 1 0,00

Demontáž a montáž zvonkového tlačítka u hlavního vstupu v.č. UE-121072.A.A3.01

55. ovládač přepínací IP44, 10A, 
250V AC, na omítku ks 1 0,00

56. montážní deska do zateplení ks 1 0,00
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Demontáž a opětovná montáž svítidel u hlavního vstupu a únikového východu 
v.č. UE-121072.A.A3.01

57. montážní deska do zateplení ks 2 0,00
Demontáž a opětovná montáž tabla DT, 2 tlačítka u hlavního vstupu v.č. UE-121072.A.A3.01

58. montážní deska do zateplení ks 1 0,00
Demontáž a opětovná montáž krabice KO125x125 pro přípojku kabelové televize, 
nové trasy pro vedení v.č. UE-121072.A.A3.01

59. krabice čtyřhranná, pod 
omítku, 125x125mm ks 1 0,00

60. ohebná elektroinstalační trubka 
23mm m 8 0,00

Demontáž a opětovná montáž UR telefonní přípojky, nové trasy pro vedení 
v.č. UE-121072.A.A3.01

61. ohebná elektroinstalační trubka 
23mm m 20 0,00

62. nosný materiál 0,00
63. podružný materiál % 5,00 0,00
64. PPV % 4,80 0,00
65. Nosný a podružný materiál - silnoproudy a osvětlení 0,00

NOSNÝ A PODRUŽNÝ MATERIÁL - KABELY
Elektroinstalace v.č. UE-121072.A.A3.01 a v.č. UE-121072.A.A3.05

1. kabel CYKY-O 3x1,5 m 22 0,00
2. kabel CYKY-J 3x1,5 m 30 0,00
3. kabel CYKY-J 3x2,5 m 70 0,00
4. kabel CYKY-J 4x25 m 17 0,00
5. kabel JYTY-O 2x1 m 7 0,00
6. kabel JYTY-O 5x1 m 7 0,00

Úprava rozváděče RE1 v.č. UE-121072.A.A3.02
7. vodič CY 1,5č m 2 0,00
8. vodič CY 1,5sm m 6 0,00
9. vodič CY 4zž (H07V-U 4zž) m 4 0,00

10. vodič CY 16č (H07V-U 16č) m 20 0,00

11. vodič CYA 25zž (H07V-K 
25zž) m 9 0,00

Ochranné pospojování a doplňující ochranné pospojování a ekvipotenciální pospojování 
proti blesku v.č. UE-121072.A.A3.01 0,00

12. vodič CY 4zž (H07V-U 4zž) m 20 0,00

13. vodič CY 16zž (H07V-U 16zž) m 60 0,00

14. vodič CYA 25zž (H07V-K 
25zž) m 17 0,00

15. nosný materiál 0,00
16. prořez % 5,00 0,00
17. podružný materiál % 5,00 0,00
18. PPV % 4,80 0,00
19. Nosný a podružný materiál kabely celkem 0,00

NOSNÝ MATERIÁL BLESKOSVODY A UZEMNĚNÍ
Oprava svodů bleskosvodu dle v.č. UE-121072.A.A3.06

1. podpěra vedení do zdi PV1a-
35 (atyp 35cm), FeZn ks 37 0,00

2. svorka okapová SO, FeZn ks 6 0,00
3. svorka spojovací SS, FeZn ks 14 0,00
4. svorka zkušební SZ, FeZn ks 5 0,00
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5. ochranná trubka OT1,7, FeZn ks 5 0,00

6. držák ochranné trubky do zdiva 
DJT (atyp 35cm) , FeZn ks 15 0,00

7. drát FeZn D8 (0,4 kg/m), 55m kg 22 0,00
8. štítek označení číslo ks 5 0,00
9. štítek označení uzemnění ks 5 0,00

10. štítek označení směr 
dvojstranný ks 5 0,00

11. výstražná tabulka „Za bouřky 
nepřistupuj! Nedotýkej se!“ ks 7 0,00

12. nosný materiál 0,00
13. podružný materiál % 5,00 0,00
14. PPV % 1,00 0,00
15. Nosný a podružný materiál bleskosvody a uzemnění celkem 0,00

MONTÁŽE SILNOPROUDY A OSVĚTLENÍ
C 21M URS ceny uvedeny v časovém fondu

dle  v.č. UE-121072.A.A3.01 a UE-121072.A.A3.05

1. 210190001
Montáž rozvodnic běžných 
oceloplechových nebo 
plastových do 20 kg

kus 1 30,36 30,36

2. 210190001
Montáž rozvodnic běžných 
oceloplechových nebo 
plastových do 20 kg

kus 1 30,36 30,36

3. 210120102 Montáž pojistkových patron 
nožových kus 6 0,96 5,76

4. 210120102 Montáž pojistkových patron 
nožových kus 6 0,96 5,76

5.

demontáž stávajícího 
přívodního jističe J21U 50L, 
200A, jističe ovládání sazby IJ, 
6A a měřicích transformátorů 
proudu 400/5A

kus 1 120,00 120,00

6. 210192551
Montáž svorkovnic 
stoupačkových se zapojením 
vodičů do 150 mm2

kus 3 50,64 151,92

7. 210120472 Montáž jističů třípólových nn 
do 125 A s krytem kus 2 35,04 70,08

8. 210120402 Montáž jističů jednopólových 
nn do 25 A s krytem kus 1 12,66 12,66

9. 210192572
Montáž svorkovnic řadových 
se zapojením vodičů průřezové 
plochy do 6 mm2

kus 1 3,00 3,00

10. 210192577
Montáž svorkovnic řadových 
se zapojením vodičů průřezové 
plochy do 50 mm2

kus 6 8,52 51,12

11. 210192611 Montáž desek přístrojových 
elektroměrových typových kus 3 12,72 38,16

12. 210020691 Montáž dveří panelových pro 
kobky rozvoden m2 0 23,16 7,41

13. 210021001
Zhotovení otvorů v plechu tl do 
4 mm čtvercových plochy do 
0,010 m2

kus 1 38,64 38,64

14. 210021354 Nátěr konstrukcí rozvoden 
základní jednosložkový m2 0 5,76 1,84

Strana 6



List1

15. 210021355 Nátěr konstrukcí rozvoden 
vrchní jednosložkový m2 0 5,28 1,69

16.

demontáž pojistkové skříně 3x 
E33, demontáž stávající 
plastové rozvodnice 12 
modulů, IP55, v provedení na 
omítku, demontáž přívodního 
vedení k výbojkovému svítidlu 
na oplocení hřiště

kus 1 60,00 60,00

17. 210191504
Montáž skříní pojistkových 
tenkocementových 
přípojkových

kus 1 11,04 11,04

18. 210010065
Montáž trubek pancéřových 
kovových závitových D 21 mm 
uložených pevně

m 6 7,62 45,72

19.
montáž topného kabelu, 2x 
39,3m do okapových žlabů a 
dešťových svodů  

kus 1 960,00 960,00

20. 210010316
Montáž krabic nástěnných 
plastových čtyřhranných do 
100x100 mm

kus 2 12,06 24,12

21. 210120401 Montáž jističů jednopólových 
nn do 25 A bez krytu kus 1 11,40 11,40

22. 210020581

Montáž se zhotovením 
ohnivzdorných podložek pod 
přístroje a svítidla tl do 8 mm 
do 0,5 m2

kus 1 4,98 4,98

23. 210020301 Montáž žlabů kovových typ 
Mars šířky do 50 mm bez víka m 6 18,78 112,68

24. 210110021
Montáž vypínačů nástěnných 1-
jednopólových prostředí 
venkovní nebo mokré

kus 1 23,40 23,40

25. 210111031

Montáž zásuvka chráněná v 
krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, 
mokré

kus 1 27,84 27,84

26. 210010316
Montáž krabic nástěnných 
plastových čtyřhranných do 
100x100 mm

kus 1 12,06 12,06

27. 210020301 Montáž žlabů kovových typ 
Mars šířky do 50 mm bez víka m 4 18,78 75,12

28. 210010212
Montáž trubek ochranných 
ocelových závitových DN 20 
mm uložených pevně

m 6 20,46 122,76

29. 210201073
Montáž svítidel zářivkových 
průmyslových stropních 
přisazených 2 zdroje s krytem

kus 3 57,00 171,00

30. 210010316
Montáž krabic nástěnných 
plastových čtyřhranných do 
100x100 mm

kus 1 12,06 12,06

31. 210220321 svorka na potrubí "Bernard" 
vč.pásku (bez vodič.) ks 10 15,85 158,50

Strana 7



List1

32. 210110045
Montáž přepínač 
(polo)zapuštěný šroubové 
připojení 6 -střídavý

kus 1 10,14 10,14

33. 210010301
Montáž krabic přístrojových 
zapuštěných plastových 
kruhových 

kus 1 5,46 5,46

34. 210010321 Montáž rozvodek zapuštěných 
plastových kruhových kus 1 24,06 24,06

35. 210110021
Montáž vypínačů nástěnných 1-
jednopólových prostředí 
venkovní nebo mokré

kus 1 23,40 23,40

36. montáž montážní desky do 
zateplení MDZ kus 1 30,00 30,00

37. 210200072

Demontáž svítidel 
žárovkových průmyslových 
nástěnných na ramínku 1 zdroj 
bez koše

kus 1 41,76 41,76

38. 210200072
Montáž svítidel žárovkových 
průmyslových nástěnných na 
ramínku 1 zdroj bez koše

kus 2 41,76 83,52

39. montáž montážní desky do 
zateplení kus 2 30,00 60,00

40. 210140861
Demontáž se zapojením 
vestavných zvonkových tabel s 
el vrátným do 2 tlačítek

kus 0,5 16,50 8,25

41. 210140861
Montáž se zapojením 
vestavných zvonkových tabel s 
el vrátným do 2 tlačítek

kus 1 16,50 16,50

42. montáž montážní desky do 
zateplení kus 1 30,00 30,00

43. 210191504
Demontáž skříní pojistkových 
tenkocementových 
přípojkových 

kus 0,5 11,04 5,52

44. 210191504
Montáž skříní pojistkových 
tenkocementových 
přípojkových 

kus 1 11,04 11,04

45. 210191504
Demontáž skříní pojistkových 
tenkocementových 
přípojkových 

kus 0,5 11,04 5,52

46. 210010317
Montáž krabic nástěnných 
plastových čtyřhranných do 
160x160 mm

kus 1 13,74 13,74

47. 210010003
Montáž trubek plastových 
ohebných D 23 mm uložených 
pod omítku

m 8 4,92 39,36

48. 210010003
Montáž trubek plastových 
ohebných D 23 mm uložených 
pod omítku

m 20 4,92 98,40

49. 210800105

Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM 
3x1,5 mm2 uložených pod 
omítku ve stěně

m 22 4,32 95,04
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50. 210800105

Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM 
3x1,5 mm2 uložených pod 
omítku ve stěně

m 30 4,32 129,60

51. 210800106

Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM 
3x2,5 mm2 uložených pod 
omítku ve stěně

m 70 4,80 336,00

52. 210800114

Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM 4x16 
mm2 uložených pod omítku ve 
stěně

m 17 6,72 114,24

53. 210860221
Montáž měděných kabelů 
speciálních JYTY s Al folií 2x1 
mm uložených pevně

m 7 5,40 37,80

54. 210860223
Montáž měděných kabelů 
speciálních JYTY s Al folií 7x1 
mm uložených pevně

m 7 5,40 37,80

55. 210800564
Montáž měděných vodičů 
drátovacích CY, CYY 1,5 mm2 
v rozvodnicích a rozváděčích

m 2 8,34 16,68

56. 210800564
Montáž měděných vodičů 
drátovacích CY, CYY 1,5 mm2 
v rozvodnicích a rozváděčích

m 6 8,34 50,04

57. 210800566
Montáž měděných vodičů 
drátovacích CY, CYY 4 mm2 v 
rozvodnicích a rozváděčích

m 4 8,34 33,36

58. 210800569
Montáž měděných vodičů 
drátovacích CY, CYY 16 mm2 
v rozvodnicích a rozváděčích

m 20 9,30 186,00

59. 210800570
Montáž měděných vodičů 
drátovacích CY, CYY 25 mm2 
v rozvodnicích a rozváděčích

m 9 10,44 93,96

60. 210220452 ochran.pospoj. v prádel.apod. 
Cu 4-16mm2 (pu) m 20 7,59 151,80

61. 210220451 ochran.pospoj. v prádel.apod. 
Cu 4-16 mm2 (vu+po) m 60 3,42 205,20

62. 210220451 ochran.pospoj. v prádel.apod. 
Cu 4-16 mm2 (vu+po) m 17 3,42 58,14

63. 210100001

Ukončení vodičů v rozváděči 
nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 
mm2

kus 6 3,06 18,36

64. 210100002

Ukončení vodičů v rozváděči 
nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 
mm2

kus 12 4,08 48,96

65. 210100003

Ukončení vodičů v rozváděči 
nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 
mm2

kus 18 7,62 137,16
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66. 210100004

Ukončení vodičů v rozváděči 
nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 25 
mm2

kus 4 10,74 42,96

67. 210100501

Ukončení kabelů smršťovací 
záklopkou nebo páskou se 
zapojením a letováním žíly do 
2x1,5 mm2

kus 2 19,20 38,40

68. 210100502

Ukončení kabelů smršťovací 
záklopkou nebo páskou se 
zapojením a letováním žíly do 
3x1,5 mm2

kus 2 25,08 50,16

69. 210100511

Ukončení kabelů smršťovací 
záklopkou nebo páskou se 
zapojením a letováním žíly do 
5x1,5 mm2

kus 2 40,26 80,52

70. 210100173

Ukončení kabelů smršťovací 
záklopkou nebo páskou se 
zapojením bez letování žíly do 
3x4 mm2

kus 8 11,22 89,76

71. 210100152

Ukončení kabelů smršťovací 
záklopkou nebo páskou se 
zapojením bez letování žíly do 
4x35 mm2

kus 2 42,66 85,32

72. 210100189

Ukončení kabelů smršťovací 
záklopkou nebo páskou se 
zapojením bez letování žíly do 
3x95+50 mm2

kus 2 62,52 125,04

73. mezisoučet 5 170,41
74. cena v Kč hod 86 0,00
75. PPV % 4,80 0 0,00
76. Montáže  silnoproudy a osvětlení celkem 0,00

MONTÁŽE BLESKOSVODY A UZEMNĚNÍ
C 21M URS ceny uvedeny v časovém fondu

dle  v.č. UE-121072.A.A3.06

1. 210220301 svorky hromosvodové do 2 
šroubu (SS;SR 03) ks 14 15,09 211,26

2. 210220302 svorky hromosv.nad 2 
šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 5 21,13 105,65

3. 210220303 montáž svorek hromosvodných 
typu S0 na okapové žlaby ks 6 18,42 110,52

4. 210220101
svodové vodiče FeZn do 
R=10mm;Al o10mm;Cu 
R=8mm

m 55 29,83 1 640,65

5. 210220431 tvarováni mont.dílu-
jímače;ochran.trubky;úhelníky ks 5 17,04 85,20

6. 210220401 označení svodu štítky 
smalt.;umělá hmota ks 5 10,79 53,95

7. 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva ks 5 52,26 261,30
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8. demontáže stávajících svodů a 
ochranných tyčí min 300 1,00 300,00

9. mezisoučet 2 768,53
10. cena v Kč hod 46 0,00
11. PPV % 1,00 0,00 0,00
12. Montáže bleskosvody a uzemnění celkem 0,00

ZEMNÍ PRÁCE 
C 46M ceny uvedeny v časovém fondu

dle  v.č. UE-121072.A.A3.01

1. 460200263 kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. 
zem.tř.3 m 6 31,28 187,68

2. 460200303 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. 
zem.tř.3 m 6 49,17 295,02

3. 460030038 vytrhání dlažby z dlaždic m2 1 5,40 5,40

4. 460650931
kladení dlažby po překopech z 
dlaždic betonových 
čtyřhraných 

m2 1 34,86 34,86

5. 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 
65cm tl.10cm m 6 5,50 33,00

6. 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 
33cm m 6 1,39 8,34

7. 460620013 provizorní úprava terénu 
zem.tř.3 m2 2 8,56 17,12

8. mezisoučet 522,96
9. cena v Kč hod 8,72 0,00

10. PPV % 1,00 0,00 0,00
11. Zemní práce celkem 0,00

REVIZE

800-741 ceny uvedeny v časovém 
fondu

1. 740 99-1100
celková prohl., výchozí revize 
pro objem montážních prací do 
100.000,-Kč

ks 2 743,90 1 487,80

2. mezisoučet 1 487,80
3. Revize celkem hod 24,80 0,00

HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
1. manipulace v síti nn hod 10 0,00
2. HZS celkem 0,00

LIKVIDACE ODPADŮ
1. Likvidace stavebního odpadu t 1 0,00
2. Likvidace odpadů celkem 0,00
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