
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Realizace úspor v budově ZŠ Vikýřovice
Objekt: Plošný kolektor pro tepelné čerpadlo
Část:  
JKSO:  

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 30.1.2013

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 001 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 1 461,600 0,00 21,0

2 K PK 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 461,600 0,00 21,0

3 K PK 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 461,600 0,00 21,0

4 K PK 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 418,000 0,00 21,0

5 M MAT 3
plošný kolektor z trubek PE RC 32x3 zpevněné - pokládka bez pískového lože, 
dodávka + montáž

m 2 400,000 0,00 21,0

6 M MAT 4 sběrač+rozdělovač pro 11 smyček, vč. izolace a venkovní šachtice vč. montáže kpl 1,000 0,00 21,0

7 M MAT 5 tlakové zkoušky m 2 400,000 0,00 21,0

8 M MAT 7 svar na primérním potrubí kus 52,000 0,00 21,0

9 M MAT 11 napojení hlavního rozvodu na jímku, elektrospojka DN 80 kus 2,000 0,00 21,0

10 M MAT 12 PE-RC potrubí 90x5,4 m 72,000 0,00 21,0

11 M MAT 13 napojení plošného kolektoru na jímku, elektrospojka DN 32 kus 22,000 0,00 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

12 K 713 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x 
D do 100 mm

m 10,000 0,00 21,0

13 M MAT 283770760p izolace potrubí z elastomerní pěny  90 x 32 mm m 10,000 0,00 21,0

14 K 713 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,770 0,00 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

15 M MAT 354420710 výstražná folie, dodávka + montáž m 2 472,000 0,00 21,0

Celkem 0,00


